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SPIS ZAtACZNIKOW
Dokumentacja Projektowa:
- bocznicy kolejowej wraz z kolejowym frontem roztadunkowym,
faczacej Katowice Airport z linig kolejowa nr 182,
- Bazy Paliw

Karta bezpiecznej pracy wykonawcy na terenie MPL Katowice
w Pyrzowicach wraz z zatgcznikami

Wzér oswiadczenia o spetnieniu obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0s6b fizycznych

Wytyczne Rozruchu Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw i ustug
w oparciu o bocznice kolejows.

Lista Podwykonawcow

Oferta Wykonawcy

wzdr Oéwiadczenia Podwykonawcy

wzor Oswiadczenia Wykonawcy

Klauzula informacyjna dla Podwykonawcow

Lista podwykonawcow, dostawcow i podmiotéw, na ktérych zdolnosci
Wykonawca polega, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 %

wartosci zaméwienia

Oswiadczenia Podwykonawcow
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UMOWA NR
zawarta W dniu ..oocceeceeceeeescesnennns w Pyrzowicach (,Umowa”) pomiedzy:

(1) Gérnoslaskim Towarzystwem Lotniczym S.A. z siedzibg w Katowicach (40-161) przy
Al. Korfantego 38, wpisang do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy Katowice-Wschéd w Katowicach, VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000023650, REGON: 270504889, NIP: 634-012-
80-15, BDO: 000019941, posiadajaca kapitat zaktadowy w wysokosci 137 069 300 ztotych, optacony
w catfosci, reprezentowang przez:

sasey

zwana w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajgcym”,
a
(2) [...] z siedzibg w [...] ([...]-[...]) przy ul. [...], wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy [..] w [...], [...] Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego pod nr KRS [...], REGON [...], NIP [...], reprezentowang przez:

............................. [ T TR T TELLTT TR R Ty

.

zwang w dalszej czgéci Umowy ,Wykonaweg”.

Zamawiajacy | Wykonawca w dalszej czgsci Umowy zwani beda facznie ,Stronami”, za$ kazdy z nich
osobno ,Strong”.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego pn. ,Wybdr
Wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego wezla przetadunku
towaréw i paliw w oparciu o bocznice kolejowq w Porcie Lotniczym Katowice" w ramach projektu
nr 101113448, realizowanego w ramach instrumentu ,t3czac Europe” CEF2 2021-2027 (Military
Mobility) pn. ,Budowa multimodalnego wezta przetadunku towardéw i paliw w oparciu o bocznice
kolejowgq w Porcie Lotniczym Katowice”, prowadzonego zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartosci szacunkowej powyzej progu
wynikajacego z Obwieszczenia Prezesa Urzedu Zaméwien Publicznych z dnia 03.12.2021r. w sprawie
aktualnych progéw unijnych, ich réwnowartosci w ztotych, réwnowartoéci w ztotych kwot wyrazonych
w euro oraz éredniego kursu ztotego w stosunku do euro stanowigcego podstawg przeliczenia wartosci
zamowien publicznych lub konkurséw zawarto Umowg 0 nastepujacej tresci:
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1. INTERPRETACIA

i W niniejszej Umowie, niezaleznie od termindw zdefiniowanych w innej czesci Umowy:

oznacza Baze Paliw wraz ze stanowiskami nalewakdw oraz
Baza Paliw infrastrukturg towarzyszaca (niezbedna do prawidtowego
funkcjonowania  Bazy Paliw), przeznaczong do
zaopatrywania MPL Katowice w Paliwo Lotnicze;
szczegotowy opis  zawarty jest w Dokumentacji
Projektowej Bazy Paliw stanowigcej Zatgcznik 1 do
Umowy;
llekro¢ uzyto w Umowie sformutowania "baza paliw” lub
“baza przetadunku paliwa” - nalezy przez to rozumiec:
niezbedna infrastrukture techniczng wymagang do
przetadunku i transportu paliwa w celu zaopatrywania
statkdw powietrznych w paliwo lotnicze

oznacza ukfad towarowy (tory kolejowe o tacznej dtugosci

Bocznica Kolejowa okoto 1900 m, w tym 3 tory przeznaczone do roztadunku
i postoju skfadu kolejowego, o diugosci >300m kazdy)
wraz z kolejowym frontem roztadunkowym; szczegdtowy
opis zawarty jest w Dokumentacji Projektowej Bocznicy
Kolejowej stanowigcej Zatgcznik 1 do Umowy;

Dni robocze oznaczaja kolejne dni kalendarzowe, z wytgczeniem sobdt,
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy;

oznacza niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy
projekt budowlany wraz z prawomocnymi i ostatecznymi

Dokumentacja Projektowa decyzjami o zezwoleniu na realizacjg Inwestycji,
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz
Dokumentacje Wykonawczg i Specyfikacje Techniczne
opracowane przez Zamawiajgcego — stanowiace Zatacznik
1 do Umowy;

projekt wykonawczy uzupetniajgcy iuszczegotawiajacy
projekt budowlany w zakresie istopniu doktadnosci
Dokumentacja Wykonawcza niezbednym do realizacji rob6t budowlanych objgtych
Przedmiotem Umowy, opracowany przez Zamawiajacego.
Dokumentacja Wykonawcza stanowi cze$¢ Dokumentacji
Projektowej stanowiace]j Zatacznik 1 do Umowy;
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oznacza dokumentacje budowy sporzadzong przez
kierownika budowy Wykonawcy wraz z projektami
wykonawczymi i warsztatowymi z naniesionymi zmianami

Dokumentacja Powykonawcza dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, instrukcje
obstugi urzadzen, DTR urzadzen, dokumentacje dotyczgce
zastosowanych  wyrobéw  budowlanych (aprobaty
techniczne, deklaracje wifasciwosci uzytkowych, atesty,
certyfikaty etc.), karty przekazania odpadéw oraz Karte
Gwarancyjna;

oznacza urzedowy dokument przebiegu robot
Dziennik Budowy budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot wydany przez wiasciwy organ;

Dzien Udzielenia Zamoéwienia oznacza dzieri zawarcia Umowy miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca;

oznacza uzytkowanie wstepne przeprowadzone po
zakonczeniu Rozruchu Technologicznego wykonanego
Eksploatacja Wstepna zgodnie z Instrukcja Rozruchu Technologicznego.
Eksploatacja Wstepna polega na wprowadzeniu do
instalacji Paliwa Lotniczego, po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie dla catosci przedmiotu Umowy;

JIG oznacza Joint Inspection Group Limited;
oznacza dokument sporzadzony w formie zadan i wykresu

Gantta, przedstawiajacy wtasciwg kolejnosc i wzajemne
uwarunkowania wykonywania Przedmiotu Umowy

Harmonogram Robét (HR) z pokazaniem Sciezki Krytycznej, zawierajgcy wszystkie
elementy Przedmiotu Umowy z niezbgdnymi czasami na
zatwierdzanie dokumentacji i uzyskanie wszelkich

koniecznych uzgodnieri, pozwolen, przeprowadzenie
testow, szkolen, odbioréw, procedur administracyjnych,
opracowany przez Wykonawce po zawarciu Umowy i
podlegajgcy pisemnemu zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego/ Inzyniera Kontraktu;

Harmonogram Rzeczowo- oznacza dokument, ktéry okresla kluczowe elementy

Finansowy (HR-F) Robét iterminy realizacji Przedmiotu Umowy oraz
przewidywane ptatnosci, opracowany przez Wykonawce
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po zawarciu Umowy i podlegajagcy pisemnemu
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego/ Inzyniera Kontraktu;

Inspektor Nadzoru oznacza osobe Ilub osoby posiadajgce wymagane
Inwestorskiego/ Inzynier przepisami prawa kwalifikacje i posiadajace upowaznienie
Kontraktu Zamawiajacego do potwierdzania wykonania przez

Wykonawce Przedmiotu Umowy w zakresie rzeczowym,
jakosciowym i finansowym;

Dokument przygotowany przez Wykonawce w oparciu
Instrukcjg Rozruchu o Wytyczne Rozruchu  Multimodalnego  Wezia
Technologicznego Przetadunku towardw i ustug w oparciu o bocznicg
kolejowg i zatwierdzony przez Zamawiajacego.

oznacza zamierzenie inwestycyjne, ktdrego przedmiotem
jest budowa oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie

Inwestycja multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw
w oparciu o bocznice kolejowq w Porcie Lotniczym
"Katowice";

Kodeks Cywilny lub k.c. oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964r. — Kodeks
Cywilny;

oznacza materialy i urzadzenia posiadajgce rownorzedne
lub wyisze parametry techniczne, jakosciowe,

Materiaty i urzadzenia funkcjonalne i uzytkowe, jak materiaty i urzadzenia

rownowazne wskazane przez Zamawiajgcego; w przypadku, gdy w SwWz
lub w OPZ Przedmiot Umowy zostanie opisany za pomocg
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow
odniesien, o ktérych mowa w art. 99 ust. 5 i 6 ustawy PZP
Zamawiajagcy dopuszcza  rozwigzania rownowazne
spefniajgce  wymogi  wskazane W Dokumentacji
Projektowej;

Nalezyta Starannos¢ oznacza starannos¢, jakiej przy wykonaniu okreslonych
czynnosci mozna wymaga¢ od podmiotu zawodowo
zajmujacego sie dokonywaniem takich czynnosci;

oznacza nieruchomosci  gruntowe, na ktorych

Nieruchomosci posadowione s3 wszelkie elementy Multimodalnego
wezta przetadunku towarow i paliw w oparciu
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o bocznice kolejowg w Porcie Lotniczym "Katowice", do
ktorych tytut prawny posiada Zamawiajacy;

oznacza Lotnisko Katowice - Pyrzowice zarzadzane przez

MPL Katowice Zamawiajgcego i wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych
pod numerem rejestracyjnym 54 ioznaczone kodem
ICAO ,EPKT”;

oznacza Bocznice kolejowa tgczacg Port Lotniczy Katowice
z Centralng Magistralg Kolejowa za posrednictwem linii

Multimodalny wezet kolejowej nr 182 (Tarnowskie Gory — Zawiercie), oraz

przetadunku towaréw i paliw kolejowy front roztadowczy do zatadunku i roztadunku
towarow i paliw, infrastrukture zapewniajgcy ciggtosc
dostaw paliwa lotniczego (przetadunek, sedymentacje
i dystrybucje), w tym paliw alternatywnych takich jak np.
paliwo SAF (Sustainable Aviation Fuel);

oPz oznacza Opis Przedmiotu Zamowienia z zatgcznikami;

oznacza paliwo lotnicze JET A-1, pochodzace z przerobu
Paliwo Lotnicze ropy naftowej, sklasyfikowane w dacie zawarcia Umowy
do kodu CN 2710 19 21;

oznacza okreélone przez Zamawiajgcego zasady
prowadzenia Robdt, gwarantujgce ich bezpieczny

Plan Bezpieczeristwa Prac (PBP) przebieg, do ktérych przestrzegania i zapoznania z nimi
podlegtych pracownikéw, zobowigzuje sie Wykonawca
i jego Podwykonawcy;

PLN oznacza ztoty polski, czyli prawny srodek ptatniczy
obowigzujgcy w Polsce w dacie zawarcia Umowy;

oznacza osobe fizyczng, prawng lub jednostke
Podwykonawca lub Dalszy organizacyjng nieposiadajgca osobowosci prawnej,
Podwykonawca posiadajgca zdolnos¢ prawna, ktora:
a) zawarta z Wykonawca, Podwykonawcg lub Dalszym
Podwykonawcag pisemna, odptatna, uprzednio
zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo na wykonanie czesci robot
budowlanych stuzgcych realizacji przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy albo
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b) zawarta z Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszym
Podwykonawcg pisemng, odptatng, uprzednio
przedfozong Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$éé z
oryginatem kopie Umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, co do ktérej Zamawiajgcy nie wnidst
sprzeciwu, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czesc zamowienia publicznego,
z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 50 000,00 zt (stownie: piecdziesigt tysiecy
ztotych);

oznacza prowadzone przez Zamawiajgcego postepowanie

Postepowanie na wyboér wykonawcy multimodalnego wezta przetadunku
towarow i paliw w oparciu o bocznice kolejowg w Porcie
Lotniczym Katowice" (sygn. U/48/ZRP/2023);

Pozwolenia oznaczajg wszelkie ostateczne decyzje administracyjne;

Prawo budowlane oznacza ustawe z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz.U. z 2023 . poz. 682 ze zm.);

Prawo zamodwien publicznych oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo
lub ustawa PZP zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.);

oznacza opracowany przez Wykonawce ipodlegajacy

Program Zapewnienia Jakosci pisesmnemu  zatwierdzeniu przez = Zamawiajgcego
dokument okreslajgcy m.in. procedury i instrukcje
niezbedne dla zapewnienia wymaganej jakosci prac
projektowych i Robot, aw szczegdlnosci opisujacy
szczegotowo procedure odbioréw;

oznacza dokument, opracowany przez Wykonawce
Protokét Wykonania Elementéw na podstawie HR-F, stanowigcy podstawe do cyklicznego
(PWE) rozliczania Umowy, pokazujacy stopien zaawansowania
Robdt w danym miesigcu rozliczeniowym, wystawiany na
warunkach opisanych w niniejszej Umowie;

Przedmiot Umowy oznacza Przedmiot Umowy zdefiniowany w szczegé!lnosci
w pkt 2 Umowy;
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oznacza prace rozpoczynajgce sie po zakorczeniu robdt
Rozruch Technologiczny budowlanych Bazy Paliw i Bocznicy Kolejowej majgce na
celu regulacje systemoéw technologicznych i urzadzer pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy Bazy Paliw
i Bocznicy Kolejowej, ktére zostang wykonane przez
Wykonawce, zgodnie z Instrukcjg Rozruchu Bazy Paliw
opracowang na podstawie Zatgcznika nr 4 do Umowy.

oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktérych nie

Sita Wyisza mozna byto przewidzie¢, a gdyby nawet mozna byio je
przewidzie¢, to nie moina im bylo zapobiec nawet
przy dotozeniu Nalezytej Starannosci ze strony
Wykonawcy lub naleiytej starannosci ze strony
Zamawiajgcego. Za Site Wyzszg uznaje sie w szczegdlnosci
zdarzenia o charakterze katastrofalnym, wynikajgce
z dziatania sit przyrody lub zdarzenia nadzwyczajne
w postaci zaburzen zycia zbiorowego, z wytaczeniem
strajkdw personelu Stron lub podmiotéw trzecich. Za Site
Wyiszg nie uznaje sie jakiejkolwiek, rowniez
nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub wprowadzenia
dodatkowych cenotwdrczych optat, podatkow lub innego
rodzaju danin  publicznoprawnych, pozostajgcych
w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Cigzar
udowodnienia zaistnienia Sity Wyzszej oraz jej zakresu,
okresu trwania i skutkdw spoczywa na Stronie, ktéra
z tego faktu wywodzi skutki prawne;

SWz Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z jej wszystkimi
zatgcznikami, zmianami oraz wyjasnieniami powstatymi
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia
Umowy;

oznacza Specyfikacje Techniczne Wykonania iOdbioru
Specyfikacje Techniczne Robot  Budowlanych  okreslajgce  w szczegélnosci:
podstawowe okreslenia, ogélne wymagania dotyczgce
Robot, wymagania dotyczace materiatow, wymagania
i zasady wykonania iodbioru Robdt, dokumenty
odniesienia, w tym: normy, instrukcje, aprobaty
techniczne i inne dokumenty oraz ustalenia techniczne;

Standardy oznacza standardy dla przechowywania, dystrybucji
i tankowania paliw lotniczych, wynikajgce z bezwzglednie
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System/Systemy

Teren Budowy

Urzadzenia

Wynagrodzenie/Wynagrodzenie
brutto

Wykonawca

Zamoéwienia Dodatkowe

Zgoda Zamawiajacego

obowigzujgcych przepisdéw oraz standardy uzgodnione na
poziomie migdzynarodowym, obejmujgce procedury
i rekomendowane praktyki w zakresie infrastruktury dla
magazynowania Paliwa Lotniczego, w tym
w szczegblnosci standardy JIG oraz standardy Energy
Institute, a zwtaszcza standard El 1540;

oznacza zespot Urzadzen, wzajemnie wspotpracujacych
w zakresie odpowiedniej funkcjonalnosci;

oznacza teren budowy w rozumieniu Specyfikacji
Technicznych i OPZ przekazany protokolarnie Wykonawcy
przez Zamawiajacego do realizacji Przedmiotu Umowy;

oznaczajg okreslane w Specyfikacjach Technicznych
materiaty, urzagdzenia, moduty, elementy, instalacje itp.,
dostarczone lub powstate w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy;

oznacza wynagrodzenie kosztorysowe przystugujace
Wykonawcy za nalezyte i terminowe wykonanie
Przedmiotu Umowy, okreslone odpowiednio w ust. 3.1.
Umowy.

oznacza generalnego wykonawce Multimodalnego weztfa
przetadunku towardw i paliw;

oznaczajg zamowienia z wolnej reki, ktérych moze udzielic
Zamawiajacy po zaistnieniu przestanek, o ktérych mowa w
art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy PZP;

oznacza uprzednig, pisemng zgode udzielong przez osoby
reprezentujgce Zamawiajacego albo przez osoby pisemnie
upowaznione przez Zamawiajgcego.

W niniejszej Umowie, jezeli kontekst nie wskazuje inaczej:
(a) podmiot - odnosi sie do 0s6b fizycznych, oséb prawnych lub jednostek organizacyjnych

nieposiadajgcych osobowosci prawnej;
(b) dzien - odnosi sie do dnia kalendarzowego;
(c) majatek - odnosi sie do §rodkow trwatych oraz wszelkiego rodzaju praw;




1.2.
1.3.
1.4.

1:5;
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(d) o ile kontekst wyraznie nie wskazuje inaczej, wszelkie odniesienia do punktu, ustepu,
litery lub zatgcznika stanowig odniesienia do takiego punktu, ustepu, litery lub
zatgcznika niniejszej Umowy;

(e) wszelkie odniesienia do ustaw lub przepisow prawa obejmujg wszelkie ustawy lub
przepisy prawa, ktére je zmieniajg lub zastepujg lub ktére je zmienity, lub zastapity oraz
obejmujg wszelkie rozporzadzenia wydane na mocy takich ustaw;

(f) o ile kontekst wyrainie nie wskazuje inaczej terminy pisane z wielkiej litery
i niezdefiniowane w Zatgcznikach majg znaczenie nadane w niniejszej Umowie.

Nagtowki maja za zadanie wytgcznie utatwic korzystanie z tekstu Umowy.

Wszelkie wymienione w Umowie zatgczniki stanowig jej integralng cze$é.

W przypadku rozbieznoéci pomiedzy ktdrymkolwiek z postanowien niniejszej Umowy,
a postanowieniami Zatgcznikéw, wigzace beda postanowienia niniejszej Umowy, ktdore sg
zawsze nadrzedne wzgledem postanowien Zatgcznikdw.

W sprawach nieuregulowanych Umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci:

a) ustawa z dnia 11.09.2021 - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605
ze zm.)

b) ustawy z dnia 07.07.1994r — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),

c) ustawy z dnia 23.04.2964r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 ze zm.)

2. PRZEDMIOT UMOWY
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dla realizacji zadania pn.
,Wybér Wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego wezfa przetadunku
towardw i paliw w oparciu o bocznice kolejowqg w Porcie Lotniczym Katowice” w ramach projektu
nr 101113448, realizowanego w ramach instrumentu ,tgczac Europe” CEF2 2021-2027 (Military
Mobility) pn. ,,Budowa multimodalnego wezta przetadunku towardw i paliw w oparciu o bocznice

kolejowq w Porcie Lotniczym Katowice”.

2:1:

a)
b)
c)

d)

f)

g)
h)

Przedmiot Umowy obejmuje w szczegdlnosci:

wykonanie robét budowlanych,

opracowanie Dokumentacji Powykonawczej,

dokonanie Rozruchu Technologicznego wraz z zakupem Paliwa Lotniczego niezbednego do
dokonania Rozruchu Technologicznego;

odbiér z Bazy Paliw oraz utylizacja Paliwa Lotniczego zanieczyszczonego podczas
przeprowadzania Rozruchu Technologicznego,

udziat w Eksploatacji Wstepnej oraz zapewnienie cztonkéw personelu Wykonawcy, ktorzy bedg
nadzorowali etap Eksploatacji Wstepnej i beda odpowiedzialni za biezace usuwanie wad
i usterek wykrytych w tym czasie,

przeprowadzenie niezbednych szkoler obejmujgcych swoim zakresem obstuge i eksploatacje
poszczegdlnych Urzadzen i Systeméw objetych Przedmiotem Umowy,

wykonanie wszelkich instalacji i sieci sanitarnych, elektrycznych i niskopragdowych,
opracowanie niezbednej do rozpoczecia eksploatacji obiektu dokumentacji PPOZ,

| | ' ) A g 5'7 11



s

2.3.

2.4.

2.5.
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2.8.
2.9.

‘ 7 Rzeczpospolita Dofinansowane przez
GTL - Polska Unig Europejska

i) opracowanie planéw, rysunkéw warsztatowych, technologicznych, ktére beda niezbedne do
realizacji i uszczegétowienia przekazanej dokumentacji projektowej,

j) opracowanie i przedfozenie do zatwierdzenia projektéw wykonawczych stanowiacych
rozwinigcie przekazanych przez Zamawiajacego Projektéw Budowanych i Technicznych dla
branzy SRK — Napedy i sterowanie ruchem kolejowym oraz branzy Technologicznej — instalacji
roztadunku paliwa, w oparciu o planowane do zabudowy urzgdzenia i rozwiazania docelowe
uwzgledniajgce konkretnego oferowanego na etapie realizacji producenta.

k) przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania
umowy w tym do Dokumentacji Powykonawcze;.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany wedtug zatgczonych Dokumentacji Projektowych,

Specyfikacji Technicznych, Harmonogramu Robot, Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego oraz

Specyfikacji Warunkéw Zamdéwienia. Dokumenty te stanowig integralng cze$¢ Umowy. Przedmiot

Umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, Standardami, normami,

sztukg budowlang oraz na ustalonych niniejszg Umowa warunkach.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze posiada prawomocne decyzje, tj.:

2.3.1. zezwolenie na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku publicznego - Decyzja nr 1/2020

z dnia 23.06.2020r. wydane przez Wojewode Slgskiego wraz z Decyzjg zmieniajaca
z dnia 22.11.2022 r. (IFX111.7820.23.2022),

2.3.2. zezwolenie na realizacje przedsiewziecia w zakresie lotniska uzytku publicznego - Decyzja nr

verveererere ZANI@ vovevise s, FOKU Wydane przez Wojewode Slaskiego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy
koniecznosci zmiany istotnych postanowient Umowy. Katalog dopuszczalnych zmian oraz sposob ich
wprowadzania do Umowy zostat okreslony w pkt 21 Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych (tj. zaméwien dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie
zwanych robotami dodatkowymi) nieobjetych zamoéwieniem podstawowym w rozumieniu art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy PZP wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy. Wykonanie robdt dodatkowych
(nieobjetych zamoéwieniem podstawowym) musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem ,Protokotu
koniecznosci” sporzgdzonego przez Kierownika budowy.

Inzynier Kontraktu, w zwigzku z wystgpieniem koniecznosci realizacji robét dodatkowych, o ktérych
mowa w pkt 2.6. ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym
polecerh a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu Protokdt koniecznosci musi by¢ podpisany przez:
Kierownika budowy, Wykonawce, Inzyniera kontraktu, oraz przez projektanta w sytuacji
wystapienia takiej koniecznosci (Nadzdr autorski) i wymaga ostatecznej akceptacji Zamawiajacego.
Do protokotu koniecznosci robét stosuje sie zapisy pkt 2.7.

Zamawiajacy i Wykonawca beda wspdtdziatad przy wykonywaniu umowy w celu nalezytej realizacji
umowy zgodne z art. 431 ustawy PZP.
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wynagrodzenie kosztorysowe w wysokosci: .................. netto, plus nalezny podatek VAT ...

- J—

. ziotych brutto (stownie: ........cecwvreieicrneiinneene. brutto).

i na warunkach opisanych w Umowie. Wskazane wynagrodzenie obejmuje:

a) wykonanie robot budowlanych (ogétem wartosé kosztorysu ofertowego)

b)

c)

d)

e)

kosztorysowy. Rozliczenie robdt nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy (rzeczywiste obmiary

kwote Netto .......ccsvveivsisnns . ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ............cceveeeeenneenn. ZtOtych,
przeprowadzenie Rozruchu Technologicznego

kwote netto ............ wrsnsennnens ZIOLYCH

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ..........ccecvuieenneen. Ztotych,
szkolenia i instruktaz o ktérych mowa w pkt 2.1 f) wzoru umowy
kwote netto .....c.cvammrivines ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto .........c..ceccceererenenen. Ztotych,
wykonanie Dokumentacji Powykonawcze;j:

kwote netto .........ccccecenrunee ztotych

plus nalezny podatek VAT ....... %,

co stanowi wynagrodzenie brutto .........ccocceevvevneneeen. Ztotych,

przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji wytworzonej podczas trwania

umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej:

kwote netto .....cccevveernens ztotych

plus nalezny podatek VAT ......%,

co stanowi wynagrodzenie brutto ... ztotych.

wykonanych robét). Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 3.1.b) do e) ma charakter ryczattowy.
3.3. Rozliczenie kosztorysowe dotyczy réwniez:

a) robét ujetych (opisanych) w projekcie budowlanym lub wykonawczym, ktére nie zostaty
wyszczegblnione w przedmiarze rob6t i nie wykraczaja poza zakres zamowienia
podstawowego przewidzianego w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne
dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usunigcie

rozbieznosci,

b) robot nie ujetych w projekcie wykonawczym, ktére nie zostaty réwniez ujete w przedmiarze
rob6t i niewykraczajacych poza zakres zamdwienia podstawowego przewidzianego
w projekcie budowlanym, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie

z zasadami wiedzy technicznej i ma na celu usuniecie rozbieznosci,

OTM/ ,f //ldb/ﬁz_.(ﬂ/k %Z%%ﬂ

Podatek VAT zostanie
zapfacony w kwocie naleznej wedtug przepisow prawa polskiego w sprawie VAT w terminach
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c) koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem ofertowym, a ich
zaniechanie jest zasadne i nastgpuje zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
d) koniecznosci wykonania robdt zamiennych, zmian materiatéw lub urzgdzen, zmian
technologicznych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
e) robdt niezbednych do wykonania i oddania do uizytkowania przedmiotu Umowy
i nie wykraczajacych poza zakres zamdwienia podstawowego, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

3.4. Uwzgledniajac kosztorysowy charakter wynagrodzenia Wykonawcy, za warto$¢ wykonanych robét
budowlanych Strony uznaja iloczyn ilosci odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu obmiaréw iodpowiadajacych im
okreslonych Umowg i Oferta cen jednostkowych.

3.5. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

3.6. Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane
na podstawie faktur VAT czesciowych i faktury VAT koricowe].

3.7. Wynagrodzenie okreslone w ust. 3.1. powyzej zawiera wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Przedmiotu Umowy wynikajgce wprost z dokumentdw wchodzgcych w sktad OPZ, jak réwniez
w dokumentach tych nie ujete, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ Przedmiotu Umowy. Bedg to
miedzy innymi nastepujgce koszty: projektu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ), wszelkich
robét przygotowawczych, wykoriczeniowych i porzadkowych, urzadzenie placu budowy, koszty
utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej w trakcie robdt i wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej, koszty ptatnych prob, badar pomiaréw i odbioréw technicznych,
w tym koszty Paliwa Lotniczego niezbednego do przeprowadzenia Rozruchu Technologicznego,
koszty przygotowania dokumentacji odbiorowej w tym dokumentacji do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie, koszty ubezpieczenia budowy na czas realizacji robot oraz uporzgdkowania terenu.

3.8. Wynagrodzenie okreslone w ust. 3.1. powyzej w okresie realizacji Przedmiotu Umowy podlega
waloryzacji zgodnie z zapisami pkt 22.

3.9. Wykonawca o$wiadcza, iz na potrzeby okreslenia Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 3.1., przy
zachowaniu najwyiszej zawodowej starannoéci, zapoznat sie z wszelkimi uwarunkowaniami
realizacji Umowy, a takze wymaganiami Zamawiajgcego zawartymi w szczegélnosci we wszystkich
dokumentach udostepnionych Wykonawcy w trakcie postepowania przetargowego. Jednoczesnie
zapoznat sie z OPZ i oéwiadcza, iz jest on wystarczajacy do wykonania Przedmiotu Umowy. Ryzyko
zwigzane z nieuwzglednieniem jakichkolwiek kosztow realizacji lub kosztéw zwigzanych z realizacjq
Umowy obcigza Wykonawce.

3.10. Do faktur czesciowych/ koricowej nalezy dofgczy¢:
a) rozliczenie rzeczowo-finansowe za dany okres, w tym ewidencje rzeczowo-finansowg
wykonanych i odebranych robdt, zatwierdzong przez Inzyniera Kontraktu,
b) dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
bioracym udziat w realizacji odebranych robét (o ktérych mowa w Umowie),
3.11. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT
oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Umowy.
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3.12. Wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét, w tym zaniechanie robét, ktére 59
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, nastepuje na podstawie Protokotu koniecznoéci.

3.13. Protokdt koniecznosci sporzadzany jest w przypadku wystapienia zmian obiektow/robét,
wystgpienia robdt zamiennych, innych robét niezbednych do realizacji Umowy lub potrzeby
zaniechania wykonania niektérych robot, w celu prawidiowej realizacji przedmiotu Umowy
i zawiera w szczegdlnosci:

a) dane wnioskujgcego,

b) lokalizacje zmian,

c) opis zmiany (opis rozwigzania, sposobu wykonania obiektu/robét wg dokumentacji
projektowej i pozmianie objetej wnioskiem, koszt obiektu/robét wg dokumentacji
projektowej i przewidywany koszt obiektu/robét po zmianie objetej wnioskiem),

d) uzasadnienie wystgpienia o dokonanie zmian,

e) przewidywany zakres zmian w dokumentacji projektowe;j,

f) uwagi dodatkowe,

g) opinie projektanta (zawierajgca m.in. zakwalifikowanie zmiany jako istotnej lub nieistotnej
w rozumieniu Prawa budowlanego),

h) zatgczniki do wniosku (notatki, plany sytuacyjne, pomiary geodezyjne, kalkulacja kosztow
itp.).

3.14. W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji dodatkowych dostaw, ustug lub robot
budowlanych (tj. zamoéwienn dodatkowych dla dostaw, ustug lub robét budowlanych, zamiennie
zwanych robotami dodatkowymi) nieobjetych zamowieniem podstawowym w rozumieniu art. 455
ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie
zawiadomi¢ o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego oraz Inzyniera Kontraktu. Realizacja
robot dodatkowych musi by¢ poprzedzona sporzadzeniem Protokotu koniecznosci robot
dodatkowych oraz wymagane jest zawarcie aneksu do Umowy.

3.15. Dla wykonania robét dodatkowych o ktérych mowa w pkt 2.6 oraz pkt 3.14 sporzadza sie Protokoty
koniecznosci robdt dodatkowych nieobjetych zamdéwieniem podstawowym a roboty te wykonane
beda na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzgdzonej dla robét budowlanych.

3.16. Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sporzadzi kosztorys ofertowy i
przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi Kontraktu do zaakceptowania oraz Zamawiajgcemu przed
przystgpieniem do wykonywania rob6t dodatkowych nieobjetych zaméwieniem podstawowym.

3.17. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt dodatkowych zostanie ustalone na podstawie
Katalogébw Naktadéw Rzeczowych i minimalnych cen robocizny, sprzetu, materiatow oraz
minimalnych wskaznikéw narzutéw kosztéw zakupu, kosztéw posrednich oraz narzutow zysku itd.
(dla wojewddztwa slgskiego) publikowanych w  biuletynie INTERCENBUD dla kwartatu
poprzedzajgcego przedfozenie protokotu koniecznosci, w przypadku kiedy nie jest mozliwe
rozliczenie na podstawie ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub nie mozna
ich wyceni¢ poprzez interpolacje uwzgledniajac opis w pozycji w Kosztorysie ofertowym,
z zastrzezeniem, ze w przypadku robot powtarzajacych sie przyjmuje sie roboty z najnizszg Ceng
jednostkowa z Kosztorysu ofertowego.
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W przypadku Robat, dla ktérych nie okreslono nakfadéw rzeczowych w KNR, tg nowg stawke lub
ceng nalezy ustali¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub wyceny indywidualnej pozycji
robét, zaakceptowanych przez Inzyniera. W przypadku braku ceny materiatu lub maszynogodziny
w biuletynie INTERCENBUD do kosztorysu nalezy przyjaé ich udokumentowane ceny rynkowe netto.
Wykonawca sporzadza i prowadzi Zestawienie Protokotéw koniecznoéci robét dodatkowych
nieobjetych zamowieniem podstawowym.

Zamawiajacy nie bgdzie udzielat zaliczek na poczet realizacji Umowy.

ZASADY ROZLICZEN

Rozliczanie Robdt, objgtych Przedmiotem Umowy, bedzie sie odbywato fakturami czeéciowymi (za
elementy robdét ujete w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu) i fakturg koficowa.

Strony ustalajg ptatnosci czgsciowe w tacznej wysokosci okreslonej w ust. 3.1.a) wyptacanego za
wykonane i odebrane w danym miesigcu rozliczeniowym roboty budowlane, z zastrzezeniem, ze na
podstawie art. 443 ust. 2 ustawy PZP, Zamawiajacy okresla, ze procent wynagrodzenia
poszczegblnej czesci zamdwienia nie bedzie mniejszy niz 0,5 % wartosci przedmiotu umowy
wskazanego w ust. 3.1 a) umowy.

Pfatnos¢ za przeprowadzenie Rozruchu Technologicznego), o ktérym mowa w pkt 8 niniejszej
umowy, w wysokosci okreslonej w ust. 3.1.b) nastgpi po przeprowadzeniu Rozruchu
Technologicznego oraz podpisaniu protokotu odbioru Rozruchu Technologicznego.

Ptatnos¢ za szkolenia i instruktaz w wysokosci okreslonej w ust. 3.1.c), o ktérej mowa
w ust. 2.1.f) niniejszej umowy nastgpi po przeprowadzeniu szkolenia i instruktazu oraz podpisaniu
protokotu odbioru.

Ptatnos$¢ za wykonanie Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w ust. 3.1.d),
o ktorej mowa w pkt 7 ust. 7.1 ppkt 32) niniejszej umowy nastgpi po przekazaniu Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz podpisaniu protokotu odbioru.

Ptatnosé¢ za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji wytworzonej podczas
trwania umowy, w tym do Dokumentacji Powykonawczej w wysokosci okreslonej w ust. 3.1.e),
o ktérej mowa w pkt 28 niniejszej umowy nastapi z chwilg przekazania Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajgcemu oraz dokonaniu pfatnosci, o ktérej mowa w ust. 4.5).

W przypadku, gdy Wykonawca podejmie decyzje o wystawieniu i przestaniu faktury lub innych
dokumentéw zgodnie z Ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu
w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2020.1666 ze zm.) poinformuje pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie z 15 dniowym wyprzedzeniem przed planowang datg wysytki tych dokumentow.
Wykonawca bedzie wystawiat faktury nie cze$ciej niz jeden raz w miesigcu, z zastrzezeniem
ust. 4.9. ponizej. Wysokos¢ poszczegblnych ptatnosci odpowiadac bedzie faktycznemu
procentowemu zaawansowaniu Robdt. Wykonawca uprawniony jest do przediozenia
Zamawiajgcemu pierwszej faktury, po uzyskaniu zatwierdzenia przez Zamawiajgcego PWE, HR-F,
HR.

Podstawg wystawienia kazdej faktury bedzie podpisany przez strony PWE, sporzadzony na
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podstawie faktycznie wykonanych Rob6t, w oparciu o aktualny HR-F.

Podstawg do rozliczenia finansowego Umowy na zasadach okreslonych w Umowie, wtym do
wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej bedzie podpisanie Protokotu koricowego (ktory
bedzie podpisany po zakoriczeniu Rozruchu Technologicznego oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych decyzji administracyjnych umozliwiajacych eksploatacje Multimodalnego wezta
przetadunku towaru i paliw) przeprowadzonego zgodnie z przygotowana przez Wykonawce i
zatwierdzong przez Zamawiajacego Instrukcjg Rozruchu Technologicznego Multimodalnego Wezta
przetadunku towardéw i paliw w oparciu o bocznicg kolejowg, z zastrzezeniem postanowien pkt 16
Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze jest oraz pozostanie w okresie realizacji i rozliczenia umowy
zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug i posiada NIP ......ocoeevveeeereeennnn.
Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminie do 30
dni od daty dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z oryginatami o$wiadczen
Wykonawcy i Podwykonawcow, ktérych umowy byly notyfikowane Zamawiajacemu,
i uregulowaniu przez Wykonawce wymagalnego wynagrodzenia, jak réwniez informacjami
0 wynagrodzeniu niewymagalnym, wedtug wzoréw dokumentéw stanowigcych Zataczniki 7 i 8 do
Umowy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania od Podwykonawcy ww. o$wiadczenia, Zamawiajacy
dopuszcza inne, uznane przez niego za wiarygodne, dowody dokonania tej zaptaty. Wykonawca
wyraza zgode na udostepnienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentow zrédtowych dotyczacych
rozliczen z Podwykonawcami.

Jezeli z treSci osdwiadczenia Podwykonawcy wynika¢ bedzie, ze Wykonawca nie zapfacit
Podwykonawcy catosci lub czesci przystugujgcych mu naleznosci, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo do zatrzymania wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze ziozonej przez niego faktury
w catosci lub w czesci.

Jezeli Wykonawca nie ztozy wraz z fakturg oswiadczert Podwykonawcow wowczas Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zatrzymania kwoty faktury w catosci lub w czeéci oraz podjecia dziatan
wskazanych w art. 465 ustawy PZP, z zastrzezeniem ust. 4.13.

Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej Umowy ztozy oswiadczenie zawierajgce zobowigzanie
spetniania obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 0sdb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio bedzie pozyskiwat w celu
realizacji niniejszej Umowy, wzor o$wiadczenia stanowi zatgcznik 3 do Umowy.

W przypadku wystgpienia zwtoki w oddaniu przedmiotu zaméwienia lub zwtoki w usunigciu wad
stwierdzonych przy odbiorze, ptatnoscé - naleznosé z tytutu faktury koncowej zostanie pomniejszona
o wysokos¢ wymagalnych kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany do umieszczania na fakturach numeru Umowy, ktérej dotyczy
faktura.

Zamawiajacy bedzie dokonywat ptatnosci na rachunek bankowy nr ... lub inny
wskazany na fakturze lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajacy ma dokonac
ptatnosci. Dniem zaptaty bedzie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur VAT Wykonawca jest uprawniony do zgdania zaptaty

o) | JD% b (P
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odsetek za kazdy dzien zwloki w wysokosci odsetek ustawowych z zastrzezeniem ust. 4.15.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy opdznia sie w ptatnoéciach na rzecz Wykonawcy, z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegéinosci ze wzgledu na nie przedstawienie oéwiadczen,
o ktérych mowa w ust. 4.12 powyzej oraz na okolicznosci wskazane w ust. 4.14 Wykonawcy nie
przystuguje uprawnienie do naliczania odsetek za nieterminowa zapfate.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego przenies¢ wierzytelnosci wynikajgcych
z niniejszej Umowy na osoby trzecie.

Wykonawca potwierdza, iz wskazywany przez niego rachunek bankowy na fakturze lub
w niniejszej Umowie lub innym dokumencie na podstawie, ktérego Zamawiajacy ma dokonaé
ptatnosci jest rachunkiem rozliczeniowym, o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe i zostat zgtoszony do wtaéciwego urzedu skarbowego.
Wykonawca potwierdza, iz jego wskazany rachunek bankowy na wystawionej fakturze lub innych
dokumentach na podstawie ktérych Zamawiajacy ma dokonaé ptatnosci lub w niniejszej umowie
zostanie umieszczony i bedzie uwidoczniony przez caly okres trwania i rozliczenia Umowy
w wykazie, o ktérym mowa w art.96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw
i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570, 1598
Wykaz).

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ w ciggu 24 godzin Zamawiajgcego o wykresleniu jego
rachunku bankowego z Wykazu lub utraty charakteru czynnego podatnika VAT. Naruszenie tego
obowigzku skutkuje powstaniem roszczenia odszkodowawczego do wysokosci poniesionej szkody.
W przypadku, gdyby rachunek bankowy nie zostat uwidoczniony w Wykazie, Zamawiajacy zastrzega
sobie mozliwo$¢ wstrzymania ptatnosci do momentu wyjasnienia sytuacji i okreslenia rachunku
bankowego, ktéry bedzie umotzliwiat uznanie danej ptatnosci za koszt uzyskania przychodow
W rozumieniu przepiséw podatkowych.

Zamawiajgcy przy dokonywaniu ptatnosci moze zastosowa¢ mechanizm podzielonej ptatnosci,
o ktéorym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1570, 1598.) .

W zwigzku z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy tzn.
jest przedsigbiorcg innym niz mikro, maty lub $redni przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika nr 1 do
Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187
z dnia 26 czerwca 2014r.).

TERMIN WYKONANIA | ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY
Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:

a) Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia zawarcia umowy do dnia zakorczenia — wskazanego
w pkt. d) ponizej — okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady. Przekazanie Terenu Budowy
nastgpi maksymalnie w terminie do 7 dni Roboczych od daty zawarcia umowy.

b) Termin realizacji robot budowlanych, w zakres ktérych wchodza : wykonanie robot
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, wykonanie Rozruchu Technologicznego
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oraz uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych umozliwiajacych
eksploatacje Multimodalnego wezta przetadunku towaru i paliw, zakoriczonych podpisaniem
protokotu koricowego nastgpi w terminie do 23 miesiecy od zawarcia umowy

¢) Udziat w Eksploatacji wstepnej trwajgcej do 6 miesiecy od daty podpisania protokotu

koricowego.
Eksploatacja Wstepna Bazy Paliw bedzie trwata 30 dni od daty zakoriczenia Rozruchu
Technologicznego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a jezeli w tym okresie nie nastgpi
wydanie Paliwa Lotniczego za pomocq auto nalewakéw stanowigcych czes¢ Bazy Paliw
w fqcznej ilosci 10 000 m? (dziesie¢ tysiecy metrow szesciennych), okres E. ksploatacji Wstepnej
Bazy Paliw bedzie trwaf do czasu wydania w ramach Bazy Paliw fqcznej ilosci 10 000 m?
(dziesiec tysiecy metréw szesciennych) Paliwa Lotniczego i zakoriczy sie najpdzniej z uptywem
6 miesiecy.

d) Zakonczenie realizacji zadania nastapi po zakoriczeniu okresu gwarancji jakosci oraz rekojmi za
wady dla roboét budowlanych, ktérych okres wynosi 60 miesiecy dla Bazy Paliw oraz Bocznicy
Kolejowej, liczac od dnia uzyskania ostatniej z wymaganych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych eksploatacje Multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw.

5.2. Terminy wykonania poszczegdlnych elementéw Przedmiotu Umowy, ktére moga stanowié osobny
element odbioru czesciowego z uwzglednieniem termindw realizacji kazdego z tych elementdw
okredla Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i Harmonogram Robdt, ktére Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu w terminie do 21 Dni Roboczych
od Dnia Udzielenia Zamodwienia. Po uwzglednieniu ewentualnych uwag zgtoszonych do
harmonogramow przez Zamawiajgcego, Wykonawca uzyska pisemne ich zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest wykonywa¢ roboty budowlane zgodnie
z zatwierdzonymi HR i HR-F.

5.3. Podczas realizacji Robot Strony mogg w toku wzajemnych uzgodnien wprowadzi¢ uzasadnione
zmiany do HR i HR-F pod warunkiem, ze zmiany te nie wptyng na termin realizacji Przedmiotu Umowy.
W takim wypadku Wykonawca rozpocznie prowadzenie Robot zgodnie ze zmienionymi HR i HR-F od
chwili uzyskania pisemnej Zgody Zamawiajgcego. Powyzisze uzasadnione zmiany nie wymagajg
sporzgdzenia aneksu do Umowy.

5.4. W przypadku gdyby Wykonawca realizowat roboty objete niniejsza Umowa bez Naleiytej
Starannosci, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi, obowigzujgcymi
przepisami prawa, Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, zasadami BHP lub
sprzecznie z Umowa, Zamawiajgcy ma prawo nakaza¢ Wykonawcy natychmiastowe zaprzestanie
wykonywania robot i odstapi¢ od umowy w terminie 30 Dni Roboczych od dnia powzigcia wiadomosci
o tych okolicznosciach, z zastosowaniem kar umownych przewidzianych w Umowie.

5.5. W przypadku zaistnienia zdarzenia majgcego charakter Sity Wyzszej, wszelkie terminy przewidziane
w Umowie ulegajg przedtuzeniu o czas, w ktérym zdarzenia te i usuwanie ich skutkow uniemozliwiajg
prowadzenie Robdt, objetych Przedmiotem Umowy. Strona dotknieta dziataniem Sity Wyzszej jest
zobowigzana niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie drugg Strone, pod rygorem utraty prawa
powotywania sie na okolicznos¢ wystgpienia Sity Wyiszej. Fakt wystgpienia zdarzenia majgcego
charakter Sity Wyzszej oraz czas niezbedny do usuniecia jego skutkéw, w ktérym wykonywanie
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wszelkich Robot jest niemozliwe, zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy przez Kierownika
budowy i potwierdzony przez Inzyniera Kontraktu.

5.6. Wykonawca oswiadcza, ze zawierajgc niniejsza Umowe oraz wyrazajac zgode na terminy w niej
okreslone, uwzglednit mozliwo$¢ wptywu na realizacje robét typowych dla danych pér roku
warunkéw atmosferycznych, a takie konieczno$é dokonania ewentualnych przerw lub utrudnier
mogacych wystapi¢ w zwigzku z typowymi warunkami atmosferycznymi.

6. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
6.1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) Wspdtdziatania z Wykonawca w celu realizacji Przedmiotu Umowy spetniajacego cele okreélone
w Umowie.

2) Przekazania Wykonawcy w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.1a) niniejszej Umowy:

a) Terenu Budowy,

b) Projektu Budowlanego dla Bazy Paliw oraz Projektu Budowlanego dla Bocznicy Kolejowe;j,

c) Dziennika Budowy wraz z prawomocnymi zezwoleniami na realizacje inwestycji
w zakresie lotniska uzytku publicznego - Decyzja nr 1/2020 z dnia 23.06.2020r. wraz
z Decyzjg zmieniajgcg z dnia 21.11.2022 oraz Decyzjg nr ............. Z dnia .............

d) Wewnetrznych regulacji Zamawiajgcego obowigzujgcych na terenie MPL Katowice,

e) Terenu przeznaczonego na zaplecze budowy.

3) Zapewnienie Wykonawcy dostepu i korzystania ze Zrédta energii elektrycznej i wody. Koszt
wykonania przyfgczy lezy po stronie Wykonawcy. Koszt poboru wody i energii elektrycznej od
daty protokolarnego przekazania Terenu Budowy obcigza Wykonawce. Rozliczenie kosztow
zuzycia wody i energii elektrycznej odbywac sie bedzie wedtug wskazan licznikow, zatozonych
na koszt Wykonawcy.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

5) Dokonania odbioréw czesciowych, odbioru po zakoriczeniu Rozruchu Technologicznego oraz
odbioru koncowego zgodnie z pkt 13 Umowy.

6) Zaptaty umdéwionego wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt 3 Umowy, za prawidtowo wykonane
i odebrane roboty budowlane w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie.

7. OBOWIAZKI WYKONAWCY
7.1. Wykonawca zobowigzany jest do:
1)  wykonania Przedmiotu Umowy z zachowaniem najwyzszej starannosci oraz zgodnie z:
a) Umowsg,
b) przyjeta przez Zamawiajgcego Ofertg Wykonawcy,
c) Specyfikacjg Warunkow Zamowienia,
d) Dokumentacjg Projektowa opracowang przez Investeko S.A. ul. Wojska Polskiego 16G,
41 - 600;
e) Dokumentacjg Projektowg opracowang przez Elkol Sp. z o.0. ul. Arki Bozka 25,
41 -902 Bytom;
f) Dokumentacjg Wykonawczg,
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g) Specyfikacjami Technicznymi,

h) Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym,

i) Harmonogramem Robét,

j) przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego, ochrony $rodowiska,
bezpieczeristwa i higieny pracy, bezpieczeristwa przeciwpozarowego, zasadami
najwyzszej wspofczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE
w Pyrzowicach i gminy,

k) prawomocnymi zezwoleniami na realizacje inwestycji w zakresie lotniska uzytku
publicznego

2) przejgcia Terenu Budowy i przygotowania go do realizacji Przedmiotu Umowy,
w szczegolnosci odpowiedniego zabezpieczenia terenu, zorganizowania zaplecza socjalno-
technicznego pracownikom, koniecznych drég tymczasowych oraz koniecznego
odwodnienia wykopow;

3) zapewnienia na wiasny koszt obstugi geodezyjnej i geologicznej przez caty czas trwania
Robot i w petnym zakresie wynikajgcym z realizacji Przedmiotu Umowy;

4) zapewnienia na wilasny koszt dostawy energii elektrycznej, wody (i odprowadzanie
sciekow), ciepta i innych mediéw oraz ponoszenia kosztow zuzycia medidw oraz innych
kosztéw eksploatacyjnych zwigzanych z funkcjonowaniem zaplecza budowy;

5) zagospodarowania wszelkich odpaddw zgodnie z ustawg z dnia 14 stycznia 2012r.
o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 1587, 1597), ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony Srodowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877.) oraz ustawg z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 2519, z 2023 r. poz. 877.) i dostarczenia Zamawiajgcemu odpowiednich dokumentow
na potwierdzenie spetnienia tych wymogoéw (karty odpaddéw);

6) sporzadzenia Instrukcji eksploatacji i uzytkowania wybudowanej infrastruktury;

7) ubezpieczenia na wtasny koszt Terenu Budowy na czas realizacji niniejszej Umowy;

8) wykonania Przedmiotu Umowy z materiatow i urzgdzen wiasnych, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, zasadami najwyzszej wiedzy technicznej oraz zgodnie z przepisami
obowigzujgcymi na terenie MPL ,Katowice”;

9) statej kontroli stanu BHP na budowie;

10) kontroli jakosci materiatow, urzgdzeri i Robot zgodnie z postanowieniami Specyfikacji
Technicznych i Programu Zapewnienia Jakosci;

11) ustanowienia na czas realizacji Robo6t Kierownika budowy i Kierownikéw robdt
(wyposazonych w $rodki tacznosci bezprzewodowej). Wykonawca zapewnia, ze Kierownik
Budowy oraz Kierownicy Robot beda wykonywali powierzone zadania zgodne z zakresem
Umowy, Dokumentacjg Projektowg, sztukg budowlang i innymi wymaganiami majgcymi
wptyw na realizacje Robdt — polecenia od Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu z zakresu
realizacji Robdt. Kazdorazowa zmiana Kierownika budowy lub Kierownikéw robét wymaga
uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego wraz z przekazaniem kopii
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uprawnien budowlanych i kopii przynaleznosci nowego Kierownika do Okregowe] Izby
Inzynierow Budownictwa, z zastrzezeniem, ze osoby wstepujace w miejsce 0séb pierwotnie
wystepujacych w umowie muszg posiadac kwalifikacje i uprawnienia wymagane w SWZ na
dzien sktadania ofert;

12) umotzliwienia Inzynierowi Kontraktu przeprowadzenia pomiaréw i badari kontrolnych;

13) realizacji zaleceri wpisanych do Dziennika Budowy;

14) skompletowania i przedfozenia Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowosci wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie
okreslonym postanowieniami OPZ i Specyfikacji Technicznych, w tym w szczegdlnosci
przedtozenie Zamawiajacemu/Inzynierowi Kontraktu do akceptacji Kart Zatwierdzenia
Materiatu/Urzadzenia przed whudowaniem materiatéw lub Urzadzen;

15

—

uzyskanie wiasnym staraniem w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w pkt. 3 ust. 3.1.
Umowy wszystkich zezwolen, licencji, swiadectw, badar, aprobat, deklaracji, certyfikatow
etc. dla materiatéw i urzadzer koniecznych do wykonania Przedmiotu Umowy;

16

—

utrzymania fadu i porzadku na Terenie Budowy, a ponadto wykonania zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami estetycznego, nie odbijajgcego $wiatta ogrodzenia Terenu

Budowy na granicy strefy zastrzezonej lotniska (spetniajgcego wymogi Rozporzgdzenie

Ministra Infrastruktury w sprawie wymagan dla ogrodzen lotnisk uzytku publicznego z dnia

10 pazdziernika 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2155)) oraz zgodnie z Zarzgdzeniem Prezesa

Zarzadu GTL S.A. nr 397/2022 z dnia 29.12.2022 w sprawie wprowadzenia wytycznych

w zakresie okreslenia parametréw ogrodzenia stanowigcego granice strefy operacyjnej

lotniska w zakresie ograniczenia dostepu zwierzat do terenu lotniska”, a po zakoriczeniu

Robdt usuniecie poza Teren Budowy wszelkich urzadzern tymczasowego zaplecza oraz

pozostawienie catego Terenu Budowy czystego i nadajgcego sie do uzytkowania;

17) zagospodarowania i zabezpieczenia na wtasny koszt Terenu Budowy oraz zaplecza budowy
dla potrzeb wiasnych i przeprowadzanych narad w okresie realizacji Inwestycji tj. od
przekazania Terenu Budowy do zakoriczenia Rozruchu Technologicznego, zgodnie
z obowigzujgca ustawa - Prawo budowlane i przepisami BHP, a w szczegélnosci:

a) zabezpieczenia statego dozoru Terenu Budowy i jego zaplecza;

b) zapewnienia pracownikom biorgcym udziat w budowie multimodalnego wegzta
przetadunku towaréw i paliw w oparciu o bocznice kolejowa w MPL Katowice
jednolitej odziezy ochronnej, zgodnej z wymaganiami BHP i jednoczesnie
umozliwiajacej identyfikacje Wykonawcy/Podwykonawcy;

c) zapewnienia odziezy ochronnej i kaskow zgodnych z wymaganiami BHP
przedstawicielom Zamawiajgcego i organdw kontrolujgcych realizacje Przedmiotu
Umowy, przebywajgcym czasowo na Terenie Budowy;

d) wykonania na wiasny koszt oswietlenia Terenu Budowy.

18) informowania Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach

mogacych wplynaé na jakos$¢ Robot lub termin zakoriczenia Robdt;

19) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inzyniera Kontraktu o zaistniatych na

Terenie Budowy kontrolach i wypadkach, jednak nie pdzniej niz w ciggu 4 (czterech)
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)
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godzin od ich wystgpienia;
opracowania Planu Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia oraz Planu Bezpieczeristwa
Podczas Wykonywania Robét Budowlanych i przediozenia ich Zamawiajgcemu przed
przystapieniem do Robdt;
opracowania procedur odbiorowych Przedmiotu Umowy oraz scenariuszy testowych dla
wszystkich Systemow i urzadzen, ktére podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego;
przygotowania Multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw w oparciu o Bocznice
Kolejowa w MPL Katowice oraz udziat w obowigzkowe] kontroli budowy zwigzanej
z wydaniem pozwolenia na uzytkowanie Multimodalnego wezla przetadunku towaréw
i paliw w oparciu o Bocznice Kolejowa w MPL Katowice, w tym w kontrolach
przeprowadzanych przez Paristwowg Straz Pozarng;
wykonania w ramach Wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 3.1. Robét, ktérych realizacja
stata sig konieczna w trakcie procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw w oparciu o bocznice kolejowa
w MPL Katowice.
przestrzegania i wykonywania polecer osob sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej
Umowy ze strony Zamawiajgcego, w tym ze strony Inzyniera Kontraktu;
wykonania dokumentacji warsztatowej i ewentualnych uszczegétowieh Dokumentacji
Wykonawczej niezbednej do realizacji Robdét;
wykonania wszystkich czynnosci, takie nie przewidzianych wprost w Umowie,
koniecznych do podpisania protokotu koncowego odbioru robét;
wykonania skutecznego prawomocnego zgtoszenia zakoriczenia robdt do Nadzoru
Budowlanego;
dokonania Rozruchu Technologicznego zgodnie z Instrukcjg Rozruchu Multimodalnego
Wezta Przetadunku towardw i ustug w oparciu o bocznice kolejowa przy uzyciu Paliwa
Lotniczego zakupionego przez Wykonawce;
przeprowadzenia niezbednych szkolern o0sob wskazanych przez Zamawiajacego
obejmujgcych swoim zakresem obstuge i eksploatacje poszczegélnych Urzgdzen
i Systeméw objetych Przedmiotem Umowy. Harmonogram i zakres szkoleri podlega
akceptacji Zamawiajgcego;
udziat w Eksploatacji Wstepnej oraz biezace usuwanie wad i usterek wykrytych w tym
czasie, zgodnie z Instrukcjg Rozruchu Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw i ustug
w oparciu o bocznice kolejows;
opracowania instrukcji utrzymania gwarancji, wytycznych eksploatacyjnych do
utrzymania Bazy Paliw w nalezytym stanie technicznym i przekazanie ich Zamawiajgcemu.
Przekazania Zamawiajacemu w momencie zgtoszenia do odbioru koficowego petnej
Dokumentacji Powykonawczej w czterech egzemplarzach papierowych oraz w trzech
egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na nosniku flash petnej wersji dokumentacji
w jakosci umozliwiajgcej druk, a mianowicie:

- pliki rysunkowe: z rozszerzeniem .dwg i .pdf,

- pliki graficzne: z rozszerzeniem .jpg i .pdf,
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

- pliki tekstowe: z rozszerzeniem .doc i .pdf,

- arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem .xls i .pdf.
Niniejsza ilo$¢ nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnien lub zatwierdzenia.
Dokumentacja Powykonawcza w wersji elektronicznej musi byé spéjna z wersj3
papierows i sformatowana do wydruku.
Dokumentacja Powykonawcza, w mys| przepisdw ustawy z dnia 07/07/1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U.2023.682 ze zm.) musi obejmowaé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi, a takze inne dokumenty jakosciowe, w szczegdInosci:

a) projekt budowlany i wykonawczy we wszystkich branzach z naniesionymi zmianami
dokonanymi na rysunkach i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami
zamiennymi (podpisany i opieczetowany przez Kierownika budowy, projektanta oraz
inspektora nadzoru branzy, ktérej ta czes¢ dokumentacji dotyczy),

b) inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza przyjeta do wiasciwego zasobu
geodezyjnego, w tym w wersji zgodnej z platformg GIS,

c) wersje elektroniczng Mapy Powykonawczej obiektéw/sieci w uktadzie wspétrzednych
ptaskich 2000 oraz w ukfadzie wysokosciowym Kronsztadt'86, w postaci pliku DWG, DGN
lub DXF. Wykaz wspotrzednych punktow charakterystycznych obiektéw/sieci wraz z
rzednymi wysokosciowymi (jezeli dotyczy) w postaci pliku tekstowego; kazda sie¢/obiekt
winien znajdowac sie na osobnej warstwie,

d) dziennik budowy,

e) instrukcje techniczne, gwarancje urzadzen, dokumentacje DTR, itp.,

f)  instrukcje bezpieczeristwa pozarowego dla Bazy Paliw,

g) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, certyfikaty (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii — poswiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem) przez kierownika
budowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki (w tym finansowe),
sprzet i do$wiadczenie zawodowe do wykonania prac objetych Przedmiotem Umowy.
Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet, potrzebny do wykonania Umowy, wtasciwy nadzoér
wykonawczy, odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz wszelkie niezbgdne
materiaty, dopuszczone do obrotu gospodarczego i posiadajgce wymagane prawem atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci i spetniajgce obowigzujgce normy i aprobaty techniczne.
Wykonawca uprawniony jest do wykorzystania przy wykonywaniu Robdt Materiatow i urzgdzen
réwnowaznych na warunkach okreélonych w SWZ i OPZ, po uzyskaniu Zgody Zamawiajgcego/
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania z Zamawiajgcym wszelkich uzgodnien
niezbednych do realizacji niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia uwag Zamawiajgcego do
dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania poprawek w ciggu 7 Dni Roboczych
od momentu otrzymania uwag.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego i osob trzecich za szkody
powstate z jego przyczyny podczas realizacji Przedmiotu Umowy.

J



‘ ' Rzeczpospolita Do_finansowgne przez
GTL - Polska Uni¢ Europejska

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

9.2.

8.3.

10.
10.1.

OTGOU'—Q,

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Przed uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie Bazy Paliw Wykonawca przeprowadzi Rozruch
Technologiczny Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw i ustug w oparciu o bocznice
kolejowa, ktory bedzie miat na celu regulacje systemow technologicznych i urzadzer pod
obcigzeniem oraz zoptymalizowanie pracy Bazy Paliw.

Rozruch Technologiczny bedzie prowadzony przez' Wykonawce i koordynowany przez
Zamawiajgcego, zgodnie z Instrukcjg Rozruchu Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw
i ustug w oparciu o bocznice kolejowa, opracowang przez Wykonawce w oparciu o Wytyczne
Rozruchu Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw i ustug w oparciu o bocznice kolejowa
stanowigce Zatacznik 4 do Umowy.

Paliwo Lotnicze do wykonania Rozruchu Technologicznego zostanie zapewnione przez
Wykonawce.

Wykonawca bedzie zobowigzany do odbioru i utylizacji Paliwa Lotniczego zanieczyszczonego
podczas Rozruchu Technologicznego.

EKSPLOATACIA WSTEPNA

Po zakonczeniu Rozruchu Technologicznego i uzyskaniu wymaganych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych eksploatacje Multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw, w okresie
gwarancji jakosci Wykonawca bedzie uczestniczyt w Eksploatacji Wstepnej Bazy Paliw, zgodnie
z Instrukcjg Rozruchu Multimodalnego Wezta Przetadunku towaréw i ustug w oparciu o bocznice
kolejowa. Eksploatacja wstepna bedzie polegata na wprowadzeniu do instalacji Paliwa
Lotniczego, po zamontowaniu urzagdzen pomiarowych i ich legalizacji.

Czas trwania Eksploatacji Wstepnej Bazy Paliw ustala sie na 30 dni od daty zakoriczenia Rozruchu
Technologicznego, uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz odbioru
koricowego, a jezeli w tym okresie nie nastapi wydanie Paliwa Lotniczego za pomocg auto
nalewakdow stanowigcych czeéé Bazy Paliw w tacznej ilosci 10 000 m? (dziesie¢ tysiecy metrow
szesciennych), w takim przypadku okres Eksploatacji Wstepnej Bazy Paliw bedzie trwat do czasu
wydania w ramach Bazy Paliw tgcznej ilosci 10 000m? (dziesig¢ tysiecy metréw szesciennych)
Paliwa Lotniczego jednak nie dtuzej niz 6 miesiecy.

Na czas trwania Eksploatacji Wstepnej Wykonawca zapewni udziat cztonkéw swojego personelu,
ktérzy bedq nadzorowali etap Eksploatacji Wstepnej i bedg odpowiedzialni za biezgce usuwanie
wad i usterek wykrytych wtym okresie. Wykonawca zobowigzuje sie na niezwiocznie
informowac Zamawiajgcego o wykryciu jakichkolwiek usterek w Bazie Paliw a nastepnie na
biezgco informowac o przebiegu ich usuwania.

PERSONEL WYKONAWCY

Wykonawca bedzie dysponowat catg nalezng kadrg dla planowania, organizacji, kierowania,
zarzadzania, nadzorowania i badania Robét, objetych Przedmiotem Umowy, w trakcie ich
wykonywania oraz tak diugo po ich ukoriczeniu, jak bedzie tokonieczne dla wypetnienia
zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej Umowy. W ciggu 7 Dni Roboczych od Daty
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Udzielenia Zamowienia Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu/Inzynierowi Kontraktu schemat
organizacyjny - wykaz osob i stanowisk wraz z numerami kontaktowymi i adresami e-mail.

10.2. Robotami beda kierowaty osoby posiadajace: doswiadczenie zawodowe, uprawnienia budowlane
wymagane przez polskie prawo budowlane dla poszczegdlnych brani oraz posiadajace
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Doswiadczenie i kwalifikacje kadry
Wykonawcy zostaly okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia. Zmiana Kadry Wykonawcy
wskazana w Ofercie Wykonawcy, tj. Kierownik budowy, Kierownicy robét, a takze przedstawiciel
wykonawcy dedykowany do wykonania Przedmiotu Umowy, bedzie wymagata pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego pod wzgledem spetniania warunkéw wskazanych w SWZ;

10.3. Jezeli wystapig ku temu uzasadnione przyczyny, Wykonawca moze wystapi¢ na piémie do
Zamawiajgcego z wnioskiem o zmiane, w trakcie realizacji Umowy, ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych
mowa w pkt. 25. Nowa osoba musi posiadac kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub wyzsze od
osoby, ktorg zastgpi. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe nowej osoby muszg potwierdzaé
wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert. W celu uzyskania zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego zmiany osoby w kadrze Wykonawca nie pézniej niz 7 Dni Roboczych przed
planowang zmiang przedtozy dokumenty potwierdzajgce doswiadczenie i kwalifikacje tej osoby.

10.4. Podczas nieobecnosci osoby przewidzianej do realizacji Umowy spowodowanej chorobg lub inng
usprawiedliwiong przyczyng, Wykonawca ma obowigzek zapewnic zastepstwo krotkoterminowe
na caty okres zatozonej pracy do unikniecia opdznien w realizacji Przedmiotu Umowy. Osoba
zastepcy bedzie spetnia¢ wymagania na dzien sktadania ofert, okreslone dla takiej osoby w
Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia.

10.5. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby wykonujgcej Umowe, jezeli uzna
i uzasadni na pismie, ze osoba ta nie wykonuje lub wykonuje nienalezycie swoje obowigzki
wynikajgce z Umowy lub wspétpraca pomiedzy nig a pracownikami Zamawiajgcego nie ukfada sig
dobrze, co moze spowodowac lub powoduje niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy
przez Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ osobe wykonujgcg Umoweg zgodnie z
zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego. Nowa osoba
podlega pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i musi posiada¢ kwalifikacje
i doswiadczenie réwne lub lepsze od osoby, ktdrg zastgpi. Kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe
nowej osoby musza potwierdza¢ wymogi Zamawiajacego zawarte w SWZ na dzieri sktadania ofert.

11. ZATRUDNIANIE NA UMOWE O PRACE

11.1. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, stosownie do art. 95 ustawy PZP, aby osoby wykonujace
wskazane ponizej czynnosci zwigzane z realizacjg przedmiotowego zamowienia byty zatrudnione
na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) a w przypadku rozwigzania umowy przez osobe zatrudniong lub
przez pracodawce lub za porozumieniem stron, Wykonawca zobowiazuje sie do zatrudnienia na
podstawie umowy o prace na to miejsce innej osoby wykonujgcej czynnosci wchodzace w zakres

obowiazkow:
1) os6b tworzacych Personel Biurowy i Pomocniczy Wykonawcy tj. czynnosci biurowe,

administracyjne i organizacyjne,
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2) bezposrednio zwigzane z wykonywaniem Robét czyli tzw. pracownicy wykonujacy na budowie
prace ogdlnobudowlane w szczegélnosci prace budowalne dotyczace konstrukcji, architektury,
nawierzchni drogowej, robét sanitarnych, robét teletechnicznych oraz robét elektrycznych,

3) zwigzane z operowaniem maszynami i urzadzeniami wykorzystywanymi do wykonywania
Robot,

4) zwigzane z montazem konstrukcji stalowej lub zelbetonowej.

11.2. Na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 2) ustawy PZP Zamawiajgcy zweryfikuje zatrudnienie wskazanych
w ust. 11.1) os6b poprzez ztozenie w dniu zawarcia Umowy oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy zawierajgcego liste oséb (imie, nazwisko, stanowisko) o ktérych mowa w ust. 11.1
wraz z informacjg o zatrudnieniu wskazanych os6b na podstawie uméw o prace w rozumieniu
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

11.3. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 2 pkt 3) ustawy PZP
uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 11.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do
zgdania:

1. oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2. poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktérych dotyczy oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci adresow,
nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkow powinny byé mozliwe do zidentyfikowania,

3. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4. poswiadczong za zgodno$c z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych,

5. innych dokumentow.

11.4. Nie przedtozenie przez Wykonawce dokumentéow w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
zgodnie z ust. 11.3 badz tez przedstawienie dokumentow, ktére nie beda potwierdzac spetnienia
wymagan, o ktorych mowa w ust. 11.1 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
0s6b na podstawie umowy o prace.

11.5. Za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w ust. 11.1 na podstawie umowy
o0 prace w rozumieniu przepisu Kodeksu Pracy — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu karg umowng za
kazdy stwierdzony przypadek skierowania do wykonywania prac osoby nie zatrudnionej na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy lub w przypadku nieumozliwienia
Zamawiajgcemu kontroli wymagan, o ktérych mowa w pkt 11.3 umowy. Kara umowna zostanie
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naliczona zgodnie z ust.19.7 c¢) umowy. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie z powodu tej samej
osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o
prace.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwoé¢ kontroli zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w ust. 1 przez
okres realizacji wykonywanych przez nich czynnosci.
Na Wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez Podwykonawcy i dalsi Podwykonawcy
spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace wykonujgcych
wskazane w ust. 11.1 czynnosci oraz sktadane byty stosowane oswiadczenia, dokumenty o ktérych
mowa w ust. 11.3.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenia kontroli przez Parstwowa
Inspekcje Pracy.

12. NADZOR | KONTORLA

1241,

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

Zamawiajgcy ma prawo kontrolowa¢, w kazdym czasie przy pomocy upowaznionych przez siebie
0s0b, sposéb wykonywania Robdt. W tym celu wykonywanie czynnoéci, o ktérych mowa powyzej,
Zamawiajgcy uzgodni z Wykonawca, w tym terminy przegladu wykonanych Robét i cyklicznych narad
koordynacyjnych na Terenie Budowy. Wykonawca udostepni pomieszczenie w swoim zapleczu
budowy dla narad koordynacyjnych, o ktérych mowa powyzej.
Nadzoér autorski nad wykonaniem Przedmiotu Umowy dla Bazy Paliw petni¢ bedzie: ......cccvvereenee. ;
tel. kontaktowy .................. (<3 11| CR————
Nadzér autorski nad wykonaniem Przedmiotu Umowy dla Bocznicy Kolejowej petni¢ bedzie:
cnnmeanenneennsy 1€l kONtaktowy ........ceeeeee. €@mails oueeeneenneee..
Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji Projektowej, ktére mogg wynikng¢ w toku
prowadzonych robdét budowlano - montazowych, a wnioskowanych przez Wykonawce, wymaga
wzajemnych uzgodnieri oraz potwierdzenia przez Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych obowiazki Inspektoréw Nadzoru oraz
pozostatych osobach petnigcych nadzér nad realizacja Przedmiotu Umowy w terminie do dnia
przekazania Wykonawcy Terenu Robot.
Inzynier Kontraktu bez Zgody Zamawiajgcego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonywania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy lub zobowigzania Wykonawcy do wykonywania
Robot lub prac wykraczajgcych poza Przedmiot Umowy.

13. ODBIORY

13.1

W trakcie realizacji Umowy dokonywane mogg by¢ nastepujgce odbiory:
a) odbiory czesciowe,

b) odbidr po dokonaniu Rozruchu Technologicznego,

c) odbidr koricowy,

d) odbiory z przegladoéw gwarancyjnych,

e) odbior pogwarancyjny.
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13.2. Odbiorom czesciowym bedg podlegaty:

a) roboty budowlane i inne prace zanikajace i ulegajace zakryciu z tym, ze Kierownik budowy wpisem
do Dziennika Budowy zgtosi do odbioru roboty budowlane i inne prace zanikajace i ulegajgce
zakryciu Inzynierowi Kontraktu, a ten dokona sprawdzenia i odbioru tych robét budowlanych
i innych prac niezwfocznie po zgtoszeniu ich przez Wykonawce,

b) roboty budowlane i inne prace wykonane zgodnie z zakresem wynikajacym z HR-F i potwierdzone
w Protokole Wykonania Elementéw zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

13.3.  Przed zgtoszeniem danych Robét do odbioru Wykonawca przeprowadzi przewidziane przepisami
préby lub sprawdzenia techniczne. O terminie tych préb i sprawdzen Wykonawca zawiadomi
Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu wpisem w Dzienniku Budowy, nie pézniej niz na 3 (trzy) Dni
Robocze przed terminem wyznaczonym dla ich przeprowadzenia.

13.4.  Osiggnigcie gotowosci do odbioru czgsciowego lub koricowego Przedmiotu Umowy Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie/e-mailem na nie mniej niz 7 dni przed terminem zakorczenia Robét
podlegajgcych odbiorowi.

13.5. Inzynier Kontraktu w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawca, wyznacza termin odbioru
czesciowego lub koricowego, ktéry odbedzie sie w terminie do 7 dni od daty osiggniecia gotowosci
do odbioru wskazanej w zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 13.4.

13.6. Jesli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub korncowego Przedmiotu Umowy zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia
Robot, Zamawiajacy lub Inzynier Kontraktu ma prawo odmaéwic odbioru, wyznaczajac kolejny termin.

13.7.  Jesli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub odbioru po dokonaniu Rozruchu Technologicznego
lub koncowego zostang stwierdzone:

a) istotne wady lub usterki dajgce sie usungc (przy czym za istotne uznaje sie wady lub usterki
uniemozliwiajgce uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem), to
Zamawiajgcy moze nie dokonac odbioru, wyznaczajgc jednoczesnie odpowiedni czas na ich
usuniecie,

b) nieistotne wady lub usterki dajgce sie usungc (przy czym za nieistotne uznaje sie wady lub
usterki nie uniemozliwiajagce uzytkowania/uzywania Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem), to Zamawiajacy moze dokonaé odbioru, wyznaczajac jednoczesnie
odpowiedni czas na ich usuniecie,

c) nieistotne wady lub usterki nienadajace sie do usuniecia (przy czym za nieistotne uznaje sig
wady lub usterki nieuniemozliwiajgce uzytkowanie / uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z przeznaczeniem), to Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
Zamawiajagcy w kazdym takim przypadku ustali wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia,
uwzgledniajagc m. in.: rodzaj wady lub usterki i jej wptyw na wyglad i korzystanie
z Przedmiotu Umowy, zawiadamiajgc o tym Wykonawce,

d) istotne wady lub usterki niedajgce sie usungc (przy czym za istotne uznaje sie wady lub usterki
uniemozliwiajgce uzytkowanie/uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem),
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z zachowaniem prawa do zgdania kar umownych lub
zada¢ wykonania czesci Przedmiotu Umowy dotknietego istotnymi wadami lub usterkami nie
dajacymi sie usunagé po raz drugi.

B ) J.
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12.

13.13.

13.14.

13.15.

13.16.

13.17.
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Za wady (istotne i nieistotne, w tym majace charakter usterek nie wptywajacych na funkcjonalnosg)
w rozumieniu ust. 13.7 nie uznaje sie niedokoriczenia ktéregokolwiek z elementéw wchodzacych
w skfad Przedmiotu Umowy. W tym przypadku kary umowne beda naliczane jak za zwtoke
w wykonaniu catosci Przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.
Usunigcie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Zamawiajgcy moze we wiasnym zakresie usunac - w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt - wady
nieusunigte w wyznaczonym terminie, jak réwniez moze zlecié¢ podmiotowi trzeciemu usuniecie wad
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Strony postanawiajg, Ze z czynnosci odbioréw czesciowych, odbioru po dokonaniu Rozruchu
Technologicznego, odbioru koricowego, odbioréw 2z przegladéw gwarancyjnych i odbioru
pogwarancyjnego beda spisywane protokoly zawierajgce wszelkie ustalenia Stron, tj. uwagi
dotyczace jakosci wykonanych Robdt, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.
Protokoty odbioru winny by¢ podpisane przez umocowanych przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu.
Zamawiajacy moze przeprowadzi¢ specjalng kontrole jakosci Robét lub inne badania majace na celu
zapewnienie wymaganej jakosci Robdt. W przypadku stwierdzenia niewtasciwe] jakosci Robét lub
uzytych materiatébw na podstawie badan zleconych przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo
obcigzy¢ Wykonawce kosztami tych badan.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ przed terminem odbioru czesciowego lub koricowego
dokumentacje zgodng z wymaganiami SWZ oraz wszystkie wymagane na podstawie prawa polskiego
dokumenty, a zwtaszcza: atesty, certyfikaty iinstrukcje w jezyku polskim.
Przed przystgpieniem do odbioru kornncowego Wykonawca zobowigzany bedzie do:

a) zakonczenia Robot i przeprowadzenia z pozytywnym wynikiem wymaganych prob i testow,

co Kierownik budowy potwierdzi wpisem do Dziennika Budowy,

b) przekazania Zamawiajgcemu kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w 4 (czterech)
egzemplarzach w wersji papierowej i po 3 (trzy) egzemplarze w wersji elektronicznej.
Zamawiajgcy przystgpi do czynnosci odbioru kornicowego, jezeli Inzynier Kontraktu nie zakwestionuje
gotowosci Robodt i Dokumentacji Powykonawczej do odbioru koricowego w terminie wskazanym

w ust. 13.5.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce do odbioru koricowego prac, ktore nie sg zgodne
z Dokumentacjg Projektowa, normami lub przepisami budowlanymi, bgdZ zawierajg wady, Inzynier
Kontraktu powstrzyma sie od potwierdzenia gotowosci robot do odbioru koricowego do czasu
wykonania prac zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub usuniecia wad przez Wykonawce; Strony
ustality, iz nie jest mozliwe zgtaszanie do odbioru koricowego prac niezgodnych z Dokumentacjg
Projektowa lub zawierajgcych wady; w przypadku jednak ujawnienia sig w trakcie czynnosci odbioru
koricowego takich prac Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie z dokonaniem odbioru koricowego do
dnia wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub usunigcia wad i wyznaczy¢ Wykonawcy
w tym celu odpowiedni termin.

Wraz z zakonczeniem Rozruchu Technologicznego, uzyskaniem wszelkich wymaganych decyzji
administracyjnych oraz po podpisaniu protokofu odbioru koricowego umozliwiajgcych eksploatacje
Multimodalnego wezta przetadunku towardw i paliw rozpoczyna sie okres rekojmi i gwarancji jakosci,
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w ramach ktérego Wykonawca bedzie uczestniczyt w Eksploatacji Wstepnej.

14, PODWYKONAWCY
14.1. Wykonawca zamierza powierzy¢, powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci
zamowienia, wskazanej w Ofercie stanowigcej przedmiot Umowy

Q)  rODOLE BUdOWIANG iicssssossisirssuivivss sisnamisisisssssissmnsssssssmsmmsonsssomsesenseasans™
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brak czgsci zamdwienia, wskazanych do zlecenia podwykonawcom. Niewskazanie czesci zaméwienia
oznacza, Zze zamowienie bedzie realizowane przez Wykonawce sitami wtasnymi*
* niepotrzebne skresli¢
14.2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany Podwykonawcy, zrezygnowaé

z realizacji czgsci zamowienia przez Podwykonawce badz wprowadzi¢ Podwykonawce w zakresie

nieprzewidzianym w tresci Oferty. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji Umowy

nowego Podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia
dodatkowej, nowej czesci zamodwienia wczeéniej niezgtoszonej do realizacji przez

Podwykonawce/dw.

14.2.1. Zmiana poprzez wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czesci
zamowienia realizowanej w podwykonawstwie, ktéra nie zostata wskazana w Ofercie
(Umowie), stanowi zmiane Umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do Umowy.

14.2.2. Zmiana poprzez rezygnacje ze wskazanej w Ofercie (Umowie) czesci zamowienia do realizacji
w podwykonawstwie nie stanowi zmiany Umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do
Umowy.

14.2.3. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany Umowy
i nie jest wymagane zawarcie aneksu do Umowy.

14.2.4. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art.118 ust. 1 ustawy PZP, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2
pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagane spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia. W tym celu zobowigzany jest przedtozy¢ stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SWZ. Ponadto Podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu
w oparciu o przestanki zawarte w art. 108 ust. 1 oraz art. 108 ust.2 ustawy PZP wskazane
w SWZ oraz na podstawie przestanek zawartych w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz.U. z 2023 poz.
129 z pdin.zm.), a takze nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie art. 5k
wprowadzonego Rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie
zmiany Rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego Srodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie. (
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Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), wskazane w SWZ. Podstawa z art. 5k o ktdrej wyzej
mowa odnosi sie réwniez do Podwykonawcow dalszych Podwykonawcéw, dostawcow
i podmiotow trzecich na ktérych zdolnosci polega Wykonawca w przypadku gdy przypada na
nich 10% wartosci zaméwienia. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ (oéwiadczenie lub dokumenty
analogiczne do tych ktore byly sktadane w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego).
14.3.  Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
14.4. Na wskazang w pkt 14.1. czes¢ zamdwienia Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca umowy w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje
sig do umieszczenia w umowie z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w szczegélnosci
nastepujacych postanowien, gdzie:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuiszy niz 12 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ustugi.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych ztozy odpowiednio
Wykonawcy lub Podwykonawcy fakture za wykonane roboty w okresie rozliczeniowym wraz
z dokumentami rozliczeniowymi maksymalnie w terminie 4 dni od otrzymania
zaakceptowanego przez Inzyniera Kontraktu rozliczenia potwierdzajgcego naleing
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kWotq wynagrodzenia. Termin pfatnosci
faktur wystawionych przez Podwykonawce Wykonawcy lub dalszego Podwykonawce
Podwykonawcy nie moze przekraczac 12 dni;

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytacznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

c) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie jest dtuzszy niz termin
Umowy, jednoczeénie przy uwzglednieniu termindw przeznaczonych na proby, odbiory dla
Wykonawcy;

d) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty
budowlane (wynagrodzenie o charakterze kosztorysowym) bedace przedmiotem Umowy,
bedzie nastepowac zgodnie z ppkt a) oraz wedtug przyjetych okreséw rozliczeniowych, na
podstawie odbioréw cze$ciowych, koricowego robot wykonanych przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce. Postanowienia w zakresie rozliczenia wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moga by¢ mniej korzystne niz dla
Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg na podstawie Umowy;

e) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane ustugi
lub dostawy bedace przedmiotem Umowy, bedzie nastepowac odpowiednio zgodnie
zppkta) oraz wedtug przyjetych zasad, okresow rozliczeniowych. Postanowienia
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w zakresie rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moga by¢ mniej korzystne niz dla Wykonawcy lub uniemozliwiajgce rozliczenie pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca na podstawie Umowy;

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca
i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

g) okresodpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady wykonanych
przez nich robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy o podwykonawstwo, nie
bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego. W uzasadnionych okolicznosciach w przypadku krétszego okresu
odpowiedzialnosci za Wady wynikajagcego z umowy o podwykonawstwo Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego zgodnie z Umowg — w petnym okresie,

h) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie posiadaniem odpowiednio
do zakresu, czesci realizowanej w podwykonawstwie, wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych poréwnywalnie co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacja Umowy; dysponowaé personelem isprzetem,
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czgsci Umowy proporcjonalnie,
kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy,

i) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi legitymowac sie zatrudnianiem oséb na
podstawie umowy o prace zgodnie z postanowieniami zawartymi w ust. 11.3.

j) dla przedmiotu umowy o podwykonawstwo obejmujacego: roboty budowlane, ustugi lub
dostawy, ktorych okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy, sg zawarte w umowie
o podwykonawstwo postanowienia dotyczace zasad wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztow dla Wykonawcy zawartych
w Umowie,

14.4.1. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robdt budowlanych w ramach swojego
realizowanego zakresu winien posiada¢ ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC)
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
14.4.2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Inzynierowi Kontraktu lub Zamawiajgcemu na jego zadanie dokumentdw, oswiadczen
i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.
14.5 Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zapfaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;
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b) uzalezniajagcych wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy dalszemu Podwykonawcy od
spetnienia okreslonych w umowie o podwykonawstwo przestanek lub uniemozliwiajacych
rozliczenie robét pomigdzy Zamawiajagcym a Wykonawca na podstawie niniejszej umowy;

c) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego,

d) sprzecznych z niniejszg Umowa, SWZ, naruszajacych przepisy ustawy PZP w zakresie
podwykonawstwa, sprzecznych z innymi obowigzujacymi przepisami wiasciwymi do
realizowanego zamdwienia.

146 Zamawiajgcy odpowiada solidarnie z Wykonawcg za zaptate wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w rozumieniu art. 647* k.c. z tytutu wykonywanych
przez niego robét budowlanych, ktérych szczegétowy przedmiot zostat zgloszony Zamawiajacemu
przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego Podwykonawce przed przystapieniem do
wykonywania tych robét, chyba ze w ciagi trzydziestu dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu
zgtoszenia Zamawiajacy ztozyt Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciw
wobec wykonywania tych robét przez Podwykonawce. Zgtoszenie, o ktérym mowa powyzej, nie jest
wymagane, jezeli Zamawiajgcy i Wykonawca okreslili w niniejszej umowie szczegdtowy przedmiot
rob6t budowlanych wykonywanych przez oznaczonego Podwykonawce

14.7 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedioienia
rownoczesnie ze zgioszeniem, o ktérym mowa w pkt 14.6 Zamawiajagcemu i Inzynierowi
Kontraktu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz
z zestawieniem ilosci robot i ich wycenag nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére maja byc
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji,
a w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce Iub dalszego
Podwykonawce, wraz ze zgodg lub akceptacjg Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tredci zgodnej z projektem umowy.

14.8 Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w pkt 14.6 w formie pisemnej sprzeciw wobec
wykonywania robét budowlanych przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, w szczegdlnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) nie spetniania przez projekt wymagan dotyczgcych umowy o podwykonawstwo, okreslonych
w pkt 14.4,14.4.1,,

b) niezataczenia do projektu zestawieri, dokumentdw lub informacji, o ktérych mowa w pkt 14.7,

c) zamieszczenia w projekcie niedopuszczalnych postanowier wskazanych w pkt 14.5. Umowy,

d) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany
Umowag dla tych robot,

e) gdy projekt zawiera postanowienia sprzeczne z niniejszg Umowg, SWZ, naruszajace przepisy
ustawy PZP w zakresie podwykonawstwa, sprzeczne z innymi obowigzujacymi przepisami
wtasciwymi do realizowanego zamowienia,

f) gdy projekt zawiera postanowienia ksztattujagce prawa i obowiazki Podwykonawcy, dalszego
Podwykonawcy w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkow wyptaty

7
34




‘ Rzeczpospolita n Dofinansowane przez

GTL - Polska Unie Europejska
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa iobowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

14.9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu w terminie okreslonym w pkt 14.6
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozg nowe, zmienione zgtoszenie,
uwzgledniajgcy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego

14.10 Po akceptacji przez Zamawiajgcego zgtoszenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, ktérego
przedmiotem s3 roboty budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego
sprzeciwu do tego zgtoszenia, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢  z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy

14.11. Zamawiajacy zglosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej
sprzeciw do przedfozonej zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 14 dni od jej przediozenia w przypadkach gdy jej postanowienia sa
niezgodne z zaakceptowanym zgtoszeniem, o ktérym mowa w pkt 14.6 lub naruszajg pkt 14.8
i wezwie do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptfate kary umowne;j.

14.12. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi stanowigce czes¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci mniejszej niz
50 000,00 zt brutto kazda. W przypadku gdy w przekazanej Zamawiajgcemu umowie, termin zaptaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 12 dni Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

14.13 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy w podwykonawstwie, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
sprzeciwu Zamawiajgcego.

14.14 Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony Zamawiajacemu, wzglednie
zostat zgtoszony, ale Zamawiajacy w terminie wnidst sprzeciw do tego zgtoszenia, lub moze usungc
takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

14.15 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo dokumenty, ktére w sposéb jednoznaczny potwierdzaja prawo 0sob
reprezentujgcych podmiot do zaciggania zobowigzania, tj. zawarcia umowy w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (np. petnomocnictwo, upowaznienie, umowa,
uchwata itp.) w przypadku kiedy z odpisu z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego dokumentu
wiasciwego z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie wynika,
iz osoby te posiadajg takie uprawnienia.

14.16 Powierzenie realizacji robdt budowlanych innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, ktory zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego, lub zaistnienie istotnej zmiany w stosunku
do wczesniejszego zgloszenia zaakceptowanego przez Zamawiajacego, w tym w szczegolnosci
zmiana zakresu robo6t budowlanych powierzonych Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym w pkt 14.6 — 14.12.
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Do zmian istotnych postanowieri Uméw o podwykonawstwo, stosuje sie zasady okreslone w pkt
14.6 —14.12 i pkt 14.15.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do =zaptaty wynagrodzenia naleinego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta umowa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje,
ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagari dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowsg, nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia, aby Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy posiadali
ubezpieczenia swoich robot, urzadzen, materiatéw, obiektéw i dokumentdéw z tytutu szkéd od
zdarzen losowych, oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i osdb trzecich, a powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych

Wraz z dokumentami rozliczeniowymi Wykonawca jest zobowigzany do przedstawiania
Zamawiajgcemu pisemnych oéwiadczer wszystkich Podwykonawcédw/dalszych Podwykonawcow o
otrzymaniu przez nich kwot naleznych im z tytutu wykonania iodbioru zakresu robét
budowlanych/dostaw/ustug wykonanych w ramach umowy z Wykonawca, ktérych szczegotowy
przedmiot zostat zgtoszony Zamawiajacemu przez Wykonawce lub Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce przed przystapieniem do wykonywania robdt i co do ktérych Zamawiajgcy nie ztozyt
Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy i Wykonawcy sprzeciwu wobec wykonywania tych robot
przez Podwykonawce/dalszego Podwykonawce. O$wiadczenia powinny dotyczy¢ tych naleznosci,
ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. — Do o$wiadczeri powinny byc
zataczone dokumenty ksiegowe Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy potwierdzajace
zaptate naleznego im wynagrodzenia lub inne dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom — Wz6r o$wiadczenia stanowi zatacznik nr 11112 do
Umowy.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy w zakresie
podwykonawstwa bedg sporzadzane w jezyku polskim. W przypadku, gdy projekt umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o podwykonawstwo, a takie umowy
o podwykonawstwo i jej zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zataczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na
jezyk polski. Walutg obowigzujgcg jest polski ztoty. Obowigzujagcym prawem dla takiej umowy jest
prawo polskie, a wtasciwym sadem — sad Polski. Tekst polski bedzie miat znaczenie wigzace.

W odniesieniu do Podwykonawcy w zakresie zawarcia umowy z dalszym Podwykonawcg stosuje sig
wszystkie ustalenia dotyczgce podwykonawstwa okreslone w niniejszej Umowie.
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14.24 W przypadku zmiany lub wprowadzenia dalszego Podwykonawcy skuteczne sg wszystkie ustalenia
dotyczace Podwykonawstwa okreslone w umowie, zzastrzezeniem postanowied umownych
w ktorych wskazano, iz ustalenia nie dotyczg dalszego Podwykonawcy.

’

14.25 Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione wskutek zmiany cen materiatéw lub
kosztow zwigzanych z realizacjy umowy, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy z ktérym zawart umowe, lub dalszemu Podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione s3 nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3 roboty budowlane lub ustugi lub dostawy,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

14.26 Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy PZP nie stanowig inaczej.

15. GWARANCIA JAKOSCI | REKOJMIA ZA WADY

15.1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci i rekojmi na wybudowany Multimodalny
wezet przetadunku towardw i paliw (Przedmiot Umowy).

15.2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi wynosi 60 miesiecy liczagc od dnia zakonczenia Rozruchu
Technologicznego oraz uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz po
podpisaniu protokotu odbioru koncowego umozliwiajgcych eksploatacje Multimodalnego wezta
przetadunku towaréw i paliw.

15.3. Okres gwarancji jakosci i rekojmi obejmuje takze Eksploatacje Wstepng podczas ktdrej Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienie czfonkéw personelu, ktorzy bedg nadzorowali etap Eksploatacji
Wstepnej i bedg odpowiedzialni za biezgce usuwanie wad i usterek wykrytych w tym czasie.

15.4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy zgodnie
z przepisami Kodeksu Cywilnego, z tym, ze Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia wynikajgce
z rekojmi za wady przez okres trwania gwarancji jakosci. Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi
gwarancji jakosci i wynosi 60 miesiecy dla robdt budowlanych oraz wszystkich elementow
zrealizowanych na podstawie umowy, liczac od dnia zakoriczenia Rozruchu Technologicznego oraz
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych oraz po podpisaniu protokotu odbioru
koricowego umozliwiajacych eksploatacje Multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw.
W razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien z gwarancji jakosci bieg terminu do
wykonania uprawnieri z tytutu rekojmi za wady ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia
Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji jakosci albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

15.5. W ramach niniejszej gwarancji jakosci Wykonawca w szczegélnosci zapewnia Zamawiajgcego, ze
przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z umowa oraz zatgcznikami do niej, obowigzujgcymi
przepisami prawa i z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz ze
nadaje sie do petnego uzytku zgodnie z jego przeznaczeniem. Gwarancja jakosci dotyczy réwniez
wad ukrytych przedmiotu umowy. Niniejsza umowa stanowi o$wiadczenie gwarancyjne
w rozumieniu art. 577 Kodeksu Cywilnego. Niniejsza gwarancja jakosci nie wytgcza, nie ogranicza
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ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady. Udzielona
gwarancja jakosci ulega automatycznie przedtuzeniu o okres pomiedzy powiadomieniem
0 wystgpieniu wad i usterek, a ich usunieciem.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady zapewnié na wiasny
koszt Swiadczenie ustug serwisowych zainstalowanych urzadzer, systeméw i elementéw
wyposazenia polegajacych w szczegdlnosci na dokonywaniu przegladéw gwarancyjnych w tym
okresie oraz wykonywaniu przegladéw technicznych, w tym czynnosci konserwacyjnych (wraz
z dostawg odpowiednich materiatéw eksploatacyjnych), niezbednych do utrzymania gwarancji
jakosci i rekojmi za wady udzielonej przez Wykonawce, a takze majacych na celu utrzymanie
przedmiotu umowy w petnej sprawnosci na warunkach okreélonych w Umowie i SWZ.
Przez pojecie przeglad techniczny nalezy rozumie¢ zespét statych i systematycznych dziatar,
wykonywanych co pewien okres (zgodnie z instrukcjg producenta, natomiast nie rzadziej niz raz na
pot roku), majacych na celu utrzymanie sprawnosci Przedmiotu Umowy w dobrym stanie
technicznym. Podczas przegladéw technicznych Wykonawca zobowigzany jest do wymiany na
wtasny koszt wszelkich elementéw/materiatéw eksploatacyjnych, ktérych wymiana jest wymagana
instrukcjg producenta dla dalszego, prawidiowego funkcjonowania Przedmiotu Umowy oraz
unikniecia powstawania Awarii.
Za poprawnie wykonany przeglad techniczny Zamawiajacy uzna przeglad, w ktérym zostang
wykonane czynnosci przegladowe obejmujgce co najmniej (minimum, jakiego Zamawiajacy
wymaga):

a) przetestowanie sprawnosci urzadzen i elementdw,

b) sprawdzenie poprawnosci funkcjonowania oprogramowania zarzgdzajgcego systemami,

c) biezacq konserwacje urzgdzen i elementdéw,

d) sprawdzenie sprawnosci systemow zakonczone protokotem sporzadzonym przez

Wykonawce.

Po wykonaniu przegladu technicznego Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu protokot
z przegladu wraz z wykazem wykonanych czynnosci przegladowych celem zatwierdzenia go przez
Zamawiajgcego. Wykonawca podczas czynnosci serwisowych zobowigzany jest do informowania
Zamawiajgcego o wszelkich wymianach urzadzen i maszyn lub ich podzespotéw.
Koricowy odbidr pogwarancyjny odbywa sie na pisemne zgtoszenie Wykonawcy, nie wczesniej niz
na jeden miesigc przed uptywem 60 - miesiecznego okresu gwarancji jakosci dla Multimodalnego
wezta przetadunku towaréw i paliw. Z tego odbioru sporzadzony bedzie protokét koricowego
odbioru pogwarancyjnego.
W przypadku stwierdzenia po okresie Eksploatacji Wstepnej istnienia wady lub usterki nieistotnej
(nie uniemozliwiajacej korzystanie z Przedmiotu Umowy) w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady lub usterki obcigzajgce Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomic o tym fakcie
Wykonawce w terminie do 30 dni od daty jej ujawnienia. Zawiadomienie takie jest przekazywane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego drogg e-mail lub telefonicznie. Jezeli zawiadomienie
przekazywane jest telefonicznie, powinno by¢ ono nastepnie potwierdzone droga e-mail.
Fakt powstania wady lub usterki nieistotnej, o ktérej mowa w ust. 15.11 (nie uniemozliwiajacej
korzystanie z Przedmiotu Umowy) potwierdzany jest przez Zamawiajgcego w formie protokotu po
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przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moze uczestniczyé Wykonawca. Zamawiajacy poinformuje

Wykonawcg o terminie ogledzin z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni. . W przypadku stwierdzenia

istnienia wady lub usterki obcigzajacej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy

odpowiedni termin umozliwiajacy techniczne jej usunigcie. Usuniecie wady lub usterki stwierdza
sie protokolarnie.

15.13. W przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu usuniecia wady lub usterki, o ktérym mowa
w ust. 15.12 powyzej, Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce karg umownag, okreslong w pkt
19.7 g) umowy za kazdy dzier zwtoki w usunigciu wady lub usterki.

15.14. Niezaleznie od mozliwosci obcigzenia Wykonawcy karg umowna, o ktérej mowa w ust. 15.13
w przypadku nieusuniecia wady lub usterki przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, Zamawiajagcy moze — wedle swego wyboru — samodzielnie wade lub
usterkg usunac lub zleci¢ usuniecie wady lub usterki podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Wykonanie zastepcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie, nie powoduje utraty
przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

15.15. Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci Wykonawca
dokona istotnych napraw Przedmiotu Umowy, termin gwarancji jakosci i rekojmi za wady biegnie
na nowo od chwili dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Umowy potwierdzonej protokotem
naprawy. Jezeli Wykonawca naprawit tylko cze$c¢ Przedmiotu Umowy, zapis stosuje sie odpowiednio
do tej czesci.

15.16. W przypadku wystapienia Awarii obciazajgcej Wykonawce w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi
za wady, Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ o tym fakcie Wykonawce w terminie do 72
godzin od chwili jej ujawnienia.

15.17. Fakt wystgpienia Awarii stwierdzany jest przez Zamawiajgcego i zawiadamiany jest o niej
Wykonawca drogg e-mail lub telefonicznie. Jezeli zawiadomienie przekazywane jest telefonicznie,
powinno by¢ ono nastepnie potwierdzone drogg e-mail.

15.18. Awaria zgtaszana Wykonawcy przez Zamawiajacego bedzie posiadata trzy poziomy okreslajgce jej
tryb realizacji, o ktérych mowa ponizej. W ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w ust. 3.1 Umowy, Wykonawca zapewnia, ze czas reakcji serwisowej, czyli czas od zgtoszenia Awarii
do czasu rozpoczecia naprawy wynosi maksymalnie:

a) do 4 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajacego w przypadku ,Awarii krytycznej”,
ktéra uniemozliwia funkcjonowanie Przedmiotu Umowy. Usuniecie ,Awarii krytycznej”,
polegajacej na przywrdceniu funkcjonowania Przedmiotu Umowy musi nastgpi¢ do 10 godzin
od chwili zgtoszenia, z zastrzezeniem ,Awarii krytycznej” systemow IT, ktére uniemozliwiajg
funkcjonowanie Przedmiotu Umowy, wéwczas czas reakcji serwisowej wynosi maksymalnie do
1 godziny od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego. Usunigcie ,Awarii krytycznej”
systemow IT musi nastgpi¢ do 2 godzin od chwili zgtoszenia, w tym takie dopuszcza sig
usuniecie takiej awarii zdalnie — jezeli jest to mozliwe.

b) do 8 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajgcego w przypadku , Awarii pilnej”, ktdra
znacznie utrudnia, ale nie uniemozliwia funkcjonowania Przedmiotu Umowy; usuniecie ,Awarii
pilnej” musi nastgpic¢ do 24 godzin od chwili zgtoszenia,
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¢) do 24 godzin od chwili zawiadomienia przez Zamawiajacego w przypadku ,Awarii zwyktej”, do
ktérej naleza wszystkie inne awarie niezakwalifikowane, jako ,Awarie krytyczne” oraz ,Awarie
pilne”; usunigcie ,Awarii zwyktej” musi nastapi¢ terminie ustalonym z Zamawiajacym, liczac
ten termin od chwili zgtoszenia.
Przez pojecie ,Awarii” nalezy rozumie¢ brak sprawnosci systeméw, urzadzer i elementéw,
uniemozliwiajgcy lub utrudniajacy ich funkcjonowanie lub utrate osiggnietej funkcjonalnoéci lub
niewtasciwe dziatanie skonfigurowanego oprogramowania; stan niesprawnoéci wystepujacy nagle
i powodujgcy niewtfasciwe dziatanie lub catkowite lub czesciowe unieruchomienie przedmiotu
umowy. Wszystkie zdarzenia nie mieszczace sie w pojeciu ,Awarii” beda traktowane jako ,Wady”
lub ,Usterki” i usuwane w trybie i na zasadach okreélonych w ust. 15.5-15.10 powyzej.
Zamawiajacy dopuszcza, aby w trakcie usuwania Awarii, w przypadku niedysponowania nowymi
czgsciami lub podzespotami, w celu doraZnego uruchomienia Przedmiotu Umowy, Wykonawca
tymczasowo zastosowat czgsci lub podzespoty uzywane. Powinny by¢ one wymienione na czeéci lub
podzespoly nowe po ich otrzymaniu przez Wykonawce, co jednak powinno nastapi¢
w terminie do 30 dni lub innym terminie ustalonym z Zamawiajgcym.
Wykonawca zapewnia reakcje serwisowg zwigzang z mozliwoscia wystgpienia Awarii 24 godziny na
dobe 7 dni w tygodniu.
Zamawiajacy w wyjgtkowych sytuacjach dopuszcza mozliwos¢ usuniecia Awarii w innym, niz
okreslony w ust.15.18 terminie, o ile zostanie on ustalony z Zamawiajgcym. W takim przypadku
Strony umowy sporzgdzajg protokét Awarii, w ktérym okreslajg termin usuniecia Awarii. Protokot
winien by¢ podpisany przez uprawnionych przedstawicieli Stron Umowy.
Wykonawca wyznaczy koordynatora ds. gwarancji jakosci i rekojmi za wady.
Wykonawca wskaze nr telefonu oraz e-mail ktére beda stuzy¢ do zgtaszania Awarii /wad.
Wykonawca do protokotow sporzadzanych w zwigzku z dziataniami podejmowanymi
w ramach udzielonej gwarancji i rekojmi dotgcza niezbedne zatgczniki w postaci wydrukow,
dokumentdw, protokotow, itp. potwierdzajgcych nalezyte wykonanie czynnosci. Niedotgczone do
protokotéw dokumenty Wykonawcy, a ujawnione w terminie pdzniejszym, bedg dowodem na
nienalezyte wykonanie zobowigzan z tytutu gwarancji i rekojmi.
Strony ustalajg, ze w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady wymiana czesci zamiennych
objetych gwarancjg jakosci i rekojmig za wady, w tym koszt robocizny i przyjazdu oraz pobyt
serwisanta, odbywa sie na wylgczny koszt Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest w okresie gwarancji i rekojmi za wady zapewni¢ dostepnos¢ dla
Przedmiotu Umowy czesci zamiennych i materiatoéw eksploatacyjnych (zuzywalnych).
W przypadku wymiany urzadzen lub elementdéw systemu na nowe, Zamawiajgcy wymaga, aby nowe
urzadzenia lub elementy posiadaty parametry takie same lub lepsze od urzadzen i elementéw
zaoferowanych pierwotnie przez Wykonawce.
Koncowy odbior pogwarancyjny odbywa sie na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie
wczesniej niz na jeden miesigc i nie pdiniej niz na 14 dni przed uptywem okresu waznosci
gwarancji jakosci. Z tego odbioru sporzadzony bedzie protokot odbioru pogwarancyjnego.
Koszt usuniecia wady przez podmiot trzeci moze zostac pokryty z ustanowionego przez Wykonawce
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w pkt 16 Umowy. Wykonanie
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zastgpcze, o ktérym mowa w niniejszym ustepie nie powoduje utraty przez Zamawiajacego
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

16.1. Zwazywszy na strategiczny charakter multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw dla
funkcjonowania MPL Katowice, a takie powazne konsekwencje finansowe i organizacyjne
w przypadku jakichkolwiek wad multimodalnego wezta przetadunku towaréw i paliw, co stanowi
okolicznosci wskazane w art. 452 ust. 3 ustawy PZP, Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej
w Dniu Udzielenia Zamoéwienia wnie$¢ zabezpieczenie niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie, tj. kwote ............coouu........ Zfotych
SIOWNIB s rmasmemsmm s s

16.2. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nastepujgcych
formach:

a) pieniadzy;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109,
poz. 1158 ze zm.).

16.3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach okreslonych w art. 450 ust.
2 ustawy PZP.

16.4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu, zabezpieczenie to nalezy wpfaci¢ przelewem
na rachunek bankowy Zamawiajgcego w banku e nr:

Zabezpieczenie zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

16.5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz,
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego oryginat dokumentu potwierdzajgcego ustanowienie
zabezpieczenia wykonania umowy w wysokosci zgdanej przez Zamawiajagcego. Ponadto
w przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w formie gwarancji — gwarancja ta musi by¢
nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego.

16.6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo akceptacji tresci projektu ww. dokumentu.

16.7. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy PZP z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia, bez zmniejszania jego wartosci i pod warunkiem uprzedniego zaakceptowania jego
tresci przez Zamawiajacego.

16.8. W przypadku, gdy zmianie ulegnie termin wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany
jest, bez odrebnego wezwania przez Zamawiajacego, do przediuzenia waznosci zabezpieczenia az
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do czasu, w ktorym Zamawiajacy bedzie zobowigzany do jego zwrotu, tj. w terminach okreslonym
w ust. 16.11 i 16.12. Przedfuzanie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy bedzie
nastepowato z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia.

16.9. Nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy daje prawo Zamawiajacemu, do
odstgpienia od Umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych.

16.10. Zabezpieczenie stuzy pokryciu wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przez Wykonawce niniejszej Umowy, a takze roszczen z tytutu rekojmi za
wady. Warto$c zabezpieczenia moze zostac wykorzystana w szczeg6lnoéci na poczet kar umownych
przystugujacych Zamawiajagcemu, na co Wykonawca wyraza bezwarunkowa zgode.

16.11. CzgsS¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty wymienionej w ust. 16.1. Zamawiajacy zwrdci
Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia odbioru kofcowego iuznania przez Zamawiajacego,
ze Umowa zostata nalezycie wykonana.

16.12. Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone Wykonawcy w terminie 15 dni po uplywie
okresu gwarancji.

17. ODSTAPIENIE OD UMOWY, ROZWIAZANIE UMOWY
17.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy PZP.
17.2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

a) Wykonawca nie podjat sie wykonania obowigzkdw okreslonych niniejsza Umowa w ustalonym
terminie, okreslonym w pkt 5 lub przerwat ich wykonywanie, za$ przerwa ta trwata dtuzej niz 30
dni,

b) Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z Umowg iobowigzujgcymi
przepisami prawa, badz tez nie dopetnia obowigzkéw przewidzianych dla prawidfowej realizacji
Projektu/zamoéwienia i nie podjat dziatan zmierzajgcych do poprawnego wykonywania
przedmiotu Umowy i przywrdcenia zgodnosci z prawem pomimo wezwania Zamawiajgcego
zgtoszonego na pismie.

17.3. Umowa moze by¢ rozwigzana przez kazdg ze Stron bez wypowiedzenia ze skutkiem
natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

a) przeniesienia przez drugg Strone praw lub obowigzkéw wynikajacych z Umowy na strong
trzecig niezgodnie z jej postanowieniami,
b) w przypadku otwarcia przez drugg Strone postepowania likwidacyjnego,
¢) innego majgcego wptyw na jej prawidtowa realizacje naruszenia umowy przez jedng ze Stron,
w przypadku gdy takie naruszenie nie zostato usunigte w terminie 30 dni od dnia pisemnego
wezwania przez drugg Strone do jego usuniecia zawierajacego:
i. szczegbtowy opis naruszenia,
ii. Zadanie usuniecia naruszenia.

17.4. Umowa moze byC rozwigzana przez kazdg ze Stron z zachowaniem 6 - miesiecznego okresu
wypowiedzenia, w przypadku razgcego naruszenia przez Strone postanowien niniejszej umowy,
po ztozeniu przez Strone wypowiedzenia w formie pisemnej i wskazaniem przyczyny
wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego. Za razgce naruszenie przez
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Zamawiajacego postanowien niniejszej umowy uwaza sie jedynie pozostawanie w zwtoce z zaptata
wymagalnej i bezspornej czesci wynagrodzenia Wykonawcy.

17.5. Umowa moze zostaC rozwigzana w kazdym czasie na mocy zgodnego porozumienia Stron
zawartego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

17.6. Oswiadczenia o odstgpieniu albo wypowiedzeniu Umowy nalezy dokona¢ w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

17.7. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawca w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy
przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokét inwentaryzacji ustug stanowigcych
przedmiot umowy, szczegétowy wykaz toczacych sie spraw i dokumentdw z nimi zwigzanych oraz
ustali procentowe zaawansowanie robét budowlanych - wedtug stanu na dzien odstapienia.

17.8. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru czynnosci wykonanych przez Wykonawce,
b) dokonania zaptaty wynagrodzenia za czynnosci, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
c) przejecia nadzoru od Wykonawcy pod swdj nadzér.

17.9. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

b) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robodt bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa
dtuzej niz 30 dni,

c) jezeli Wykonawca wykonuje roboty budowlane lub inne prace wadliwie, niezgodnie
z warunkami Umowy, stosuje materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na
polecenia Zamawiajacego/Inzyniera Kontraktu i nie usuwa naruszedn Umowy w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru na pismie,

d) jezeli Wykonawca jest w zwtoce w realizacji Przedmiotu Umowy tak dalece, iz nie jest
prawdopodobne zeby zdotat ukoriczy¢ go w terminie, o ktérym mowa w ust. 5.1 Umowy,

e) jezeli Wykonawca nie ubezpieczy budowy od ryzyk budowy na zasadach opisanych
w Umowie i nie przediozy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentéw
potwierdzajacych to ubezpieczenie,

f) jezeli dokonano zajecia majgtku Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym realizacje
Przedmiotu Umowy,

g) jezeli dokonano zmiany skfadu osobowego konsorcjum Wykonawcow, z zastrzezeniem
wyjatkow przewidzianych w ust. 20.6 Umowy,

h) jezeli Zamawiajacy trzykrotnie dokona bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, zgodnie z pkt
0 Umowy, w szczegdlnosci, gdy suma bezposérednich zaptat przekracza 5% (pie¢ procent)
Wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 3.1. Umowy;

i) jezeli Wykonawca nie przedtuzyt zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy;

- w terminie 30 dni roboczych od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
Przyczyny wymienione w niniejszym ustepie lit. b) - i) upowazniajg Zamawiajgcego do wystgpienia
o roszczenie wynikajace z kar umownych, wynikajacych z Umowy.
17.10. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:
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a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty wynagrodzenia na podstawie faktur,
pomimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od uptywu terminu na zaptate
faktur, okreslonego w niniejszej Umowie;

b) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robét;

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy,

- w terminie 60 dni od dnia powzigcia informacji o ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
w lit. a-c niniejszego ustepu.

17.11. Odstapienie od Umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
odwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

17.12. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od niniejszej Umowy odniesie skutek wytgcznie na
przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze niniejsza Umowa pozostanie w mocy pomiedzy Stronami

w zakresie robét budowlanych nalezycie wykonanych do chwili odstapienia, ktére to roboty

budowlane stang sie z chwilg odstgpienia jedynym przedmiotem niniejszej Umowy.

17.13. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegbtowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
i Inzyniera Kontraktu, sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z ktorej przyczyny nastgpito odstgpienie od Umowy;

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

d) Wykonawca niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w terminie 30 dni, usunie z Terenu Budowy
Urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

17.14. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru Robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty budowlane, ktére
zostaty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od Umowy;

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem Terenu Budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu Budowy.

17.15. Sposdb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania czesci

Umowy bedzie nastepujgcy:

a) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania catego elementu robét nastgpi odliczenie
wartosci tego elementu od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

b) w przypadku odstgpienia w momencie niewykonania czesci robét z danego elementu obliczenie
wykonanej czesci tego elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych,
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego/ Inzyniera
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Kontraktu opracowanych w oparciu o ceny czynnikéw produkcji przyjetych z zeszytéw
INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajacego, opracowanych w oparciu o ceny czynnikéw produkcji przyjetych z zeszytow
INTERCENBUD (jako minimalne) za okres ich wbudowania.
Strony postanawiajg, ze mimo odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego - Wykonawca
zobowigzany bedzie:
do uiszczenia na rzecz Zamawiajacego wszystkich kar umownych, ktére zostaty naliczone, zostang
naliczone lub moga zostac naliczone zgodnie z postanowieniami Umowy; naliczone kary uiszczone
zostang wowczas w terminach i w sposéb przewidziany postanowieniami Umowy;
do wykonania zobowigzat z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakoici opisanych
w bezwzglgdnie obowiazujgcych przepisach prawa odnoszacych sie do zobowigzan Wykonawcy
w zakresie robot budowlanych wykonanych do dnia odstgpienia; zobowigzania te wykonane
zostang wowczas w terminach i na warunkach przewidzianych niniejsza Umowa.

UBEZPIECZENIE BUDOWY
Wykonawca zobowigzuje sie po zawarciu Umowy, a przed rozpoczeciem wykonywaniem
jakichkolwiek prac i robot budowlanych na Terenie Budowy ubezpieczyé budowe i roboty
budowlane od wszystkich ryzyk zgodnie z ponizej okreslong specyfikacjg ryzyka budowy, przez
caty okres realizacji robot budowlanych i okaza¢ polise Zamawiajagcemu wraz z dowodami optaty
sktadki/rat sktadki w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, pod rygorem odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i naliczenia kar umownych.
Wykonawca zobowigzuje sie do okazania Zamawiajgacemu i utrzymania przez caty okres
obowigzywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za
szkody osobowe i rzeczowe oraz czyste straty finansowe (majatkowe) z tytutu prowadzonej
dziatalnosci i uzytkowanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 25.000.000 PLN na jedno i
wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do dostarczenia Zamawiajgcemu dowodu opfacenia
sktadek wynikajgcych z zawartych z ubezpieczycielem umow ubezpieczenia, niezwtocznie po
uptywie terminow ptatnosci wskazanych w dokumentach ubezpieczeniowych, nie pézniej niz
3 (trzy) dni od uptywu tych terminow.
Polisa spetniajgca wymogi Zamawiajgcego musi posiada¢ nastepujgce klauzule dodatkowe
(o ile zakres w nich zdefiniowany nie podlega ochronie w ramach zakresu podstawowego):

a) odpowiedzialnos¢ cywilng za produkt lub ustuge do wysokosci sumy gwarancyjnej,

b) odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody =zaistniate po odbiorze, powstate w wyniku
wadliwosci robdt i ustug (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka) do wysokosci sumy
gwarancyjnej,

c) odpowiedzialnosé cywilng Podwykonawcow dziatajgcych w imieniu i na rzecz Wykonawcy
(bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka) do wysokosci sumy gwarancyjnej,

d) odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy z limitem 5.000.000 PLN,
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e) odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody powstate wskutek wibracji, osuniecia sie ziemi
i ostabienia elementéw nosnych, w tym szkody wyrzadzone przez mioty i kafaryz
sublitmitem nie nizszym niz 5.000.000 PLN szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach,
w tym podziemnych (bez mozliwosci sublimiotwania ryzyka),
f)  szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne w zakresie nie objetym obowigzkowym
ubezpieczeniem odpowiedzialnosci cywilnej do wysokosci sumy gwarancyjnej,
g) czyste straty finansowe z sublimitem nie nizszym niz 2.000.000 PLN. Zakres ubezpieczenia
winien zawierac co najmniej czyste straty finansowe spowodowane przez prace, produkt
i ustuge,
h) szkody w $rodowisku z sublimitem nie nizszym niz 10.000.000 PLN,
i) szkody w rzeczach powierzonych (w pieczy lub pod kontrolg) oraz przekazanych
w celu wykonania obrébki naprawy i innych czynnosci do wysokosci sumy gwarancyjnej,
i) szkody podczas prac tadunkowych, w tym w przedmiocie prac tadunkowych do wysokosci
sumy gwarancyjnej,
k) odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone umyséinie pokrywane w ramach tzw. klauzuli
reprezentantdw, limit nie mniej niz 5.000.000 PLN,
Jesli nie okreslono limitéw odpowiedzialnosci, ich wysokoéé pozostawia sie do decyzji
Wykonawcy zgodnie z jego oceng ryzyka prowadzenia dziatalnosci.
18.5. Wymagania dotyczace minimalnego zakresu ubezpieczen, ktére zobowigzany jest zawrzec
Wykonawca:
Przedmiot ubezpieczenia:

w ramach Sekcji | (Szkody Materialne):

1. Wszelkie prace budowlane i montazowe, zaréwno state jak i tymczasowe, przygotowawcze
i pomocnicze, zwigzane kompleksowg realizacja kontraktu zawartego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonaweca, oraz wszelkie materiaty budowlane oraz instalacje bedgce
przedmiotem montazu, o ile zostaty uwzglednione w wartosci kontraktu.

2. Mienie istniejgce nalezgce do Inwestora (klauzula 119)

Sumy ubezpieczenia:

w ramach Sekcji | (Szkody Materialne):

100 % wartosci kontraktu PLN (bez VAT).

Franszyzy redukcyjne na kazde zdarzenie nie mogg by¢ wyzsze, niz:

25.000 PLN sity natury, ogier, mienie istniejgce, testy/prébny
rozruch, podczas gwarancji, dla klauzuli 115, 200

10% szkody, min 25.000 PLN dla szkéd wynikajacych z klauzuli w czedciach
wadliwych, dla klauzuli 201

25.000 PLN dla pozostatych szkod
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Warunki ubezpieczenia:
Warunki Ubezpieczenia Wszystkich Ryzyk Budowy (CAR) i Montazu (EAR) (Dziat | standardu

monachijskiego) wraz z obligatoryjnymi klauzulami dodatkowymi majacymi zastosowanie do
kazdego kontraktu z osobna:

004
003
006

007

013

100

113

115

116 i 116/1

118

200

201

Konserwacja rozszerzona - 24 miesigce po zakoriczeniu kontraktu.

Konserwacja - 12 miesiecy od zakoriczenia 004.

Dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dniach wolnych
od pracy oraz frachtu ekspresowego z limitem 500.000 PLN.

- ubezpieczenie kosztéw dodatkowych frachtu lotniczego z limitem 500.000 PLN

Sktadowanie poza terenem budowy/montazu (limit odpowiedzialnosci -
faktyczna wartos¢ mienia sktadowanego poza terenem budowy zgodnie
z oszacowanym przez Wykonawce ryzykiem).

Pokrycie préb i testow urzadzert mechanicznych i instalacji (limit czasowy —
faktyczny okres przeprowadzania préb i testéw).

Transport lagdowy (limit odpowiedzialnoéci - faktyczna  wartosé
mienia transportowanego na teren budowy zgodnie z oszacowanym przez
Wykonawce ryzykiem).
ubezpieczyciel w ramach tego rozszerzenia odpowiada za szkody w przedmiocie
robét budowlanych/montazowych powstate na skutek btedéw projektowych.
Wadliwie zaprojektowane elementy bedace przyczyng szkody nie sg objete
ochrong ubezpieczeniowg
Pokrycie w odniesieniu do obiektéw budowlanych po dokonaniu odbioru
czesciowego lub przekazaniu do eksploatacji.

Mienie istniejgce lub nalezace do, lub bedace w pieczy, przechowywaniu ub pod
kontrolg ubezpieczajgcego (limit odpowiedzialnosci: nie mniejszy niz
25.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia).
ubezpieczyciel w ramach tego rozszerzenia odpowiada za szkody w przedmiocie
robot kontraktowych powstate na skutek wady projektowej, wady materiatowej
i/lub odlewniczej. Elementy wadliwie zaprojektowane, wadliwie wykonane lub
wykonane z uzyciem wadliwych materiatéw/prefabrykatéw, bedace przyczyna
szkody, nie sg objete ochrong ubezpieczeniows.

Gwarancja usuniecia wad i usterek: zgodnie z Umowg.

Klauzula pokrycia kosztéw usuniecia pozostatosci po szkodzie (limit odpowiedzialnosci: 20%
wartosci szkody lub 2.000.000 PLN w zalezno$ci, ktéra z tych wartosci jest wieksza).

Klauzula pokrycia kosztow zwiazanych z ratowaniem mienia, zabezpieczenia mienia przed
szkoda - dodatkowy limit 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia ponad sume ubezpieczenia.

Klauzula pokrycia kosztéw powotania i wynagrodzenia ekspertow limit odpowiedzialnosci: nie

mniej niz 250.

LR o

000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
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Klauzula reprezentantéw (klauzula powinna uwzgledniaé wtaczenie do zakresu ubezpieczenia
szkéd wynikajacych z winy umysinej lub razacego niedbalstwa Kierownika budowy, a takie
pracownikow budowy).
Klauzula automatycznego wzrostu wartosci kontraktu - maksimum do 120%) bez rozliczenia
dodatkowej sktadki
Klauzula automatycznego przediuzenia okresu ubezpieczenia robot budowlano-montazowych
(maksimum o 60 dni) w petnym zakresie ubezpieczenia przewidzianym dla okresu
podstawowego.
Klauzula terminu zgtaszania szkéd — wydtuzenie do 7 dni roboczych od dnia wystagpienia/
powzigcia informacji o wystapieniu szkody.
Klauzula szkéd w czegsciach wadliwych - ,W przypadku wystapienia szkody w ubezpieczonym
mieniu wskutek wadliwego materiatu, projektu lub wykonania, Ubezpieczyciel pokryje koszty
wymiany lub naprawienia czeéci wadliwie zaprojektowanych, wykonanych wadliwie lub
z wadliwego materiatu do maksymalnej kwoty 2.500.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia
w okresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztéw poniesionych
w zwigzku z poprawieniem, ulepszeniem badz zmiang wadliwego projektu, materiatéw lub
wykonania. Ubezpieczyciel nie pokryje réwniez zadnych kosztéw, o ktérych mowa w niniejszej
klauzuli, jezeli szkoda nie wystgpita.”
Klauzula wstrzymania prac - ,Z zachowaniem pozostatych, niezmienionych niniejszg klauzula,
postanowieri umowy ubezpieczenia okreslonych we wniosku i w Ogdlnych Warunkach
Ubezpieczenia Ryzyk Budowlanych, Strony postanowity, ze:
Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstate w trakcie czesciowego lub catkowitego
przerwania robot budowlano-montazowych niezaleznie od przyczyny takiego przerwania —
okres ochrony nie krotszy niz 14 dni od momentu przerwania robét w petnym zakresie
ubezpieczenia.
Klauzula szkéd seryjnych (72 h) - Ubezpieczyciel potwierdza, iz szkody powstate w przedziale 72
godzin na skutek huraganu, deszczu nawalnego, powodzi, trzesienia ziemi bedg traktowane jako
jedno zdarzenie szkodowe i w zwigzku z tym ustanowiona kwota udziatu wtasnego zostanie
odjeta od kwoty kazdej uzgodnionej catkowitej wartosci ubezpieczonej szkody tylko jeden raz.
Zamawiajacy dopuszcza wigczenie do oferty Wykonawcy dodatkowo, poza ww. klauzulami,
klauzul 102 wg standardu monachijskiego oraz 112 o tresci:
112 - ,Z zachowaniem postanowien i wytaczen OWU niezmienionych niniejsza klauzula,
Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody powstate w przedmiocie ubezpieczenia
spowodowane bezposrednio lub posrednio przez pozar lub wybuch pod warunkiem, ze prace
prowadzone s3 zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i sztuka budowlang o ile miato to
wptyw na powstanie lub rozmiar szkody.”

Pozostate wytgczenia odpowiedzialnosci sa dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualng dobrg
praktyka rynkowa.
18.6. Zmiany warunkéw ubezpieczenia mogg by¢ dokonywane tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
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18.7. Zadna z polis ubezpieczenia ryzyk budowy oraz odpowiedzialnosci cywilnej nie moze mie¢
ograniczenia co do szkéd wyrzgdzonych podczas prac na lotnisku w odniesieniu do lotnisk i statkéw
powietrznych.

18.8. Zawarcie umowy ubezpieczenia zostanie potwierdzone polisa, w ktérej uregulowane zostanag
szczegbtowe zagadnienia dotyczace ubezpieczen, w szczegélnosci: opis przedmiotu ubezpieczenia,
zakres ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia, limity odpowiedzialnoéci, wysokosé sktadki, termin
zaptaty sktadki oraz przywotanie ogélnych warunkéw ubezpieczenia.

18.9. W przypadku przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, Wykonawca odpowiednio przedtuzy
waznos$¢ wskazanych wyzej polis lub ustanowi nowe, na warunkach nie gorszych niz wygasajgce
polisy i spetniajgce warunki opisane w ust. 14 niniejszej Umowy.

19. KARY UMOWNE

19.1 Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma odszkodowania sg kary umowne.

19.2 taczna wysokosc¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% tacznej kwoty brutto
okreslonej w ust. 3.1 umowy. Kary umowne moga by¢ dochodzone niezaleznie od siebie. Kary umowne
kumuluja sie.

19.3 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca lub jego personel nie realizuje
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajagcy poinformuje o tym Wykonawce
rownocze$nie wzywajac go do prawidfowego wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy, w terminie
wskazanym w wezwaniu.

19.4 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowg za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn,
za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caly
przedmiot umowy, tj. ceny catkowitej brutto wskazanej w umowie, o ktérej mowa w ust. 3.1 mowy, za
wyjatkiem zaistnienia istotnej okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym lub w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
kiedy to Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleinego
z tytutu wykonania czesci umowy.

19.5. Strony majg prawo dochodzenia na zasadach ogélnych odszkodowania uzupetfniajgcego —
przewyzszajgcego kare umowng do wysokosci poniesionej i udokumentowanej szkody.

19.6. Zaptata kary umownej przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wywigzania sie
z jakichkolwiek obowigzkow i zadan wynikajacych z niniejszej umowy Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo potrgcenia kar umownych i innych naleznosci wynikajacych z niniejszej Umowy z wynagrodzenia
Wykonawcy w trybie kompensaty.

19.7. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca — w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto za caty Przedmiot
Umowy, wskazanego w ust. 3.1 Umowy;

b) za naruszenie obowigzku zatrudnienia osdb na podstawie umowy o prace w oparciu o przepisy prawa
pracy zgodnie z wust. 11.1 umowy lub w przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce
dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnienie oséb na podstawie umowy o prace, o ktérych mowa
w ust. 11.3 umowy lub w przypadku uniemozliwienia Zamawiajgcemu kontroli wymagan, o ktdrych
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mowa w ust.11.3. umowy - w wysokosci 1000 zf za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara
moze by¢ nakfadana wielokrotnie z powodu tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej
kontroli stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace;

¢) za zwioke w dostarczeniu HR-F i HR przygotowanych wedtug zasad okreslonych w pkt 3 Umowy -
w wysokosci 1000 zt Wynagrodzenia brutto okreélonego w ust. 3.1 Umowy za kazdy dzien zwtoki
liczgc od dnia uptywu terminu na dostarczenie kazdego z harmonograméw;

d) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,1%, za kazdy dzier zwtoki w wykonaniu
Przedmiotu Umowy po uptywie terminu wskazanego ust. 5.1 lit b) Umowy; Termin do naliczania kary
umownej rozpoczyna sig od dnia nastepnego po umownym terminie zakoriczenia robét, o ktérym
mowa w ust. 5.1 lit b) Umowy i biegnie nieprzerwanie do dnia skutecznego zgfoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego), o ile ten odbiér nastapi;

e) za zwioke w usunieciu wady lub usterki stwierdzonych przy odbiorze koficowym przedmiotu umowy
lub podczas Rozruchu Technologicznego, w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za wady — w
wysokosci 5000 ztotych, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

f) za kazda rozpoczeta godzine zwioki ponad czas wyznaczony na przywrécenie funkcjonowania
przedmiotu umowy tj. usunigcie awarii krytycznej, o ktérej mowa w ust. 15.18 a) Umowy,
w wysokosci 3 000 ztotych,

g) za kazdg rozpoczetg godzing zwioki ponad czas wyznaczony na usuniecie ,awarii pilnej” o ktorej
mowa w ust. 15.18 b) Umowy w wysokosci 2 000 ztotych,

h) za kazdg rozpoczeta godzine zwtoki ponad czas wyznaczony na usuniecie ,awarii zwyktej”, o ktérej
mowa w ust. 15.18 pkt c) Umowy w wysokosci 1 000 ztotych,

i) za zwioke w wymianie czesci lub podzespotow na nowe w okresie gwarancji jakosci lub rekojmi za
wady w wysokosci 2000 ztotych, za kazdy dzien zwtoki po uptywie terminu okreslonego w ust. 15.20,

j) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom -
w wysokosci 10 000 ztotych za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na
rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

k) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
— w wysokosci 1000 ztotych za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty, co
obejmuje réwniez brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom na podstawie art. 439
ust. 5 ustawy PZP;

I) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

m) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdg nieprzedfozong kopie umowy lub jej zmiany;

n) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
rob6t budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 2 000 ztotych za kazdy taki przypadek;

o) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych Przedmiotem Umowy innego
podmiotu, niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca badz dalszy
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi niniejszg Umowg —
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w wysokosci 20 000 zt.
p) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 30 dni w wysokosci
5000 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu robét;
19.8. Strona bedzie zobowigzana do zaptacenia kary w ciggu 21 dni od dnia otrzymania noty obcigzajacej.

20. /MA ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KONSORCIUM/

20.1. Wykonawcy realizujqcy wspdlnie Umowe ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za jej wykonanie.

20.2. Wykonawcy realizujqgcy wspdlnie Umowe wyznaczajq niniejszym sposréd siebie Petnomocnika
upowaznionego do zaciggania zobowiqzan w imieniu wszystkich Wykonawcdw realizujgcych wspdinie
Umowe. Pefnomocnik upowazniony jest takze do wystawiania faktur, przyjmowania ptatnosci od
Zamawiajqcego i do przyjmowania polecen na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawcow realizujgcych
wspolnie Umowe.

20.3. Pefnomocnikiem, o ktorym mowa w ust. 20.2. pOWYZ€j, BEAZIE .........oeeeeeeevereeeeerereeren,

20.4. Postanowienia Umowy dotyczqgce Wykonawcy stosuje sie do Wykonawcdw realizujqcych wspdinie
Umowe.

20.5. Zakres zadari i rola kazdego z Wykonawcow realizujgcych wspdinie Umowe okreslone zostaty
w umowie konsorcjum, podpisanej przez osoby upowaznione do dziatania wimieniu kazdego
Wykonawecy, a zfozonej Zamawiajgcemu przed zawarciem niniejszej Umowy.

20.6. Wykonawcy realizujgcy wspdlnie zamdwienie nie zmieniq swojego skfadu przez caty okres
wykonywania Umowy, z wyjqtkiem zmian bedqcych nastepstwem fgczenia, podziatu, przeksztafcenia,
upadfosci lub likwidacji jednego z Wykonawcow realizujgcych wspdlnie Umowe. Kaida zmiana
dokonana bez uprzedniej Zgody Zamawiajgcego bedzie uwazana za naruszenie postanowien niniejszef
Umowy, skutkujgce mozliwosciq odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy.

20.7. Odstgpienie od Umowy przez ktoregokolwiek z Wykonawcow realizujgcych wspolnie Umowe lub
wstgpienie w prawa i obowiqzki umowne takiego Wykonawcy przez inny podmiot stanowi podstawe
do odstqpienia przez Zamawiajgcego od Umowy. W takim przypadku Zaden z Wykonawcow
realizujgcych wspolnie Umowe nie bedzie uprawniony do odszkodowania z tytutu rozwiqzania Umowy.

21.ZMIANY UMOWY
21.1. Zmiana umowy moze nastgpi¢ w przypadkach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2
ustawy PZP.
21.2. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ wprowadzenia zmian w sposobie wykonywania przedmiotu
umowy:
a) w przypadku koniecznosci zmiany podwykonawcy wskazanego w czesci Il podpunkt C JEDZ, na
potencjale ktorego Wykonawca polegat w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP.
Nowy podwykonawca musi posiada¢ kwalifikacje i doswiadczenie réwne lub lepsze od
podwykonawcy, ktory go zastgpi. Kwalifikacje i doswiadczenie nowego podwykonawcy musza
potwierdza¢ wymogi Zamawiajgcego zawarte w SWZ na dzien sktadania ofert, tj. .......ceovuvuce.
b) w przypadku wystgpienia zmiany petnomocnika Konsorcjum.
21.3. Ponadto przewiduje sie mozliwos¢ dokonania zmian umowy w przypadku:
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a) zmiany obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na wykonanie umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron - poprzez odpowiednie dostosowanie zapisow umowy do zmienionych
przepisow prawa badz wytycznych majgcych wptyw na realizacje przedmiotu Umowy,

b) wprowadzenia zmian w sposobie wykonania przedmiotu umowy wynikajacych z koniecznoéci
zmiany sposobu realizacji umowy przy zachowaniu co najmniej standardéw jakosciowych
okreslonych wymaganiami Zamawiajacego, w szczegdlnoéci, gdy zachodzi potrzeba zmian
w przedmiocie umowy w zakresie niezbednym do prawidfowego wykonania tego przedmiotu
umowy,

c) zmian wynikajacych ze zmiany warunkéw wykonania umowy w przypadku zaistnienia
okolicznoéci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnoici pozwola usprawnié realizacje
zamowienia,

d) koniecznosci zmiany oséb zgtoszonych jako personel Wykonawcy w wykazie oséb,
z zastrzezeniem, ze osoby wstepujace w miejsce oséb pierwotnie wystepujacych w umowie
muszg posiadac kwalifikacje i uprawnienia wymagane w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia na
dzien sktadania ofert,

e) mozliwoé¢ wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy koniecznoéci wykonania robét
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie
tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania Przedmiotu Umowy,

f) zmiany zakresu czynnosci okreslonych w ust. 11.1 Umowy, ktére wymagaja zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace w oparciu o przepis art. 95 p.z.p.,

g) rezygnacja z czesci robét w przypadku zaistnienia okolicznosci, w ktérych zbedne bedzie
wykonanie danej czesci zamowienia, wraz ze zwigzanym z tym obnizeniem wynagrodzenia
(w powyzszym przypadku Wykonawca przygotuje przy udziale Zamawiajgcego oraz Inzyniera
Kontraktu protokot sporzadzony na dzien rezygnacji, w ktérym Strony okresla roboty,
z wykonania ktérych Zamawiajgcy zrezygnowat oraz wysokosc kwoty, o ktdrg zostanie obnizone
wynagrodzenie zgodnie z ust. 21.6 ponizej),

h) zmiana warunkéw wykonania Umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od

—_—

wystapienia Sity Wyiszej,

— koniecznosci wykonywania czesci robot, objetych przedmiotem umowy, w inny
sposob niz zatozony w Dokumentacji Projektowej,

— koniecznosci zastgpienia zakresu planowanych do wykonania robét, objetych
Przedmiotem Umowy, innym zakresem robdt przy zachowaniu wymogow
jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy,

— koniecznosci uwzglednienia okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢
w chwili zawarcia niniejszej Umowy,

— wprowadzenia zmian, ktére beda nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian
wynikajacych z zalecen i wytycznych instytucji nadzorujacych realizacje Umowy,

i) koniecznosci zmiany terminu realizacji umowy w nastepujgcych sytuacjach:
o w przypadku brakéw lub wad dokumentacji projektowe] lub innych dokumentéw budowy,
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 zaistnienia przeszkdd uniemozliwiajgcych prowadzenie robot, za ktére nie odpowiada
Wykonawca,

® w przypadku zmiany w dokumentacji projektowej o czas niezbedny dla dostosowania sie
Wykonawcy do dokonanej zmiany,

e wystapienia warunkéw geotechnicznych innych niz te, ktére wynika¢ beda z ekspertyzy bedacej
podstawg sporzadzenia projektu budowlanego,

® wystgpienia na terenie budowy znalezisk archeologicznych bad? pozostatosci z czaséw Il wojny
Swiatowej, ktére wymagatyby wstrzymania prac budowlanych lub przeprowadzenia
szczegotowych badan badz innej interwencji 0séb trzecich, w tym jednostek wojskowych (takze
jednostek saperskich),

* interwencji Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekgji
Weterynaryjnej, Paristwowego Monitoringu Srodowiska, Inspektora Nadzoru Budowlanego,
ktorej skutkiem bytoby przeprowadzenie rob6t dodatkowych lub zatrzymanie robét
budowlanych,

e wstrzymania robot przez wtasciwe organy administracji publicznej na podstawie przepiséw
Prawa budowlanego; niedotrzymania przez Zamawiajgcego warunkéw umowy: opdznienia,
utrudnienia, zawieszenia rob6t lub zaistnienia przeszkéd dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu.
Wstrzymanie robét przez wiasciwe organy administracji publicznej powinno byé¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy,

e gdy warunki uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonywanie nadzorowanych przez Wykonawce
rob6t budowlanych, w tym takze ich wykonywanie zgodnie z rezimami technologicznymi
obowigzujgcymi dla danego rodzaju prac,

* ujawnienie niezinwentaryzowanych instalacji lub konstrukcji podziemnych skutkujgcych
koniecznoscig wykonania robdt dodatkowych.

e zmiany terminow realizacji Przedmiotu Umowy - w zakresie rozliczen czesciowych.

e wystgpienie roszczen osob trzecich, ktore skutkowatoby koniecznoscig wstrzymania prac
budowlanych

e koniecznosci wykonywania robot nieprzewidzianych i niewycenionych w ofercie Wykonawcy,

e opodznienia dostepu do terenu budowy,

j) wprowadzenia zmian, ktére bedq nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy
Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, oraz zmian wynikajgcych z zalecen i wytycznych
instytucji nadzorujacych realizacje Przedmiotu Umowy;

k) mozliwosci, wzglednie koniecznosci zmiany jakosci lub innych parametrow materiatéw lub
urzadzen stosowanych przy wykonywaniu nadzorowanych przez Wykonawce robot, przy czym
zmiana taka moze by¢ spowodowana: pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzadzen
nowszej generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt. Kazdorazowo na takg
zmiane musi wyrazic zgode projektant sprawujacy nadzor autorski;

I) mozliwosci wprowadzenia rozwigzan, ktére w szczegdlnosci pozwolg skroci¢ okres realizacji
Umowy lub obnizy¢ koszty realizacji Umowy z Wykonawcg robot,
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21.4. W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia
okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do przedtuzenia terminu wykonania Umowy i zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
jezeli koniecznos¢ dokonania zmiany zostata spowodowana przez jakikolwiek btad lub zwtoke ze strony
Wykonawcy, wigcznie z bfedem lub zwioka w dostarczeniu jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego
z obowigzkéw Wykonawcy.

21.5 Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastepujacych metod:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)

Wykonawca moze zaproponowac zmiane, przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktdre zdaniem
Wykonawcy, w razie przyjecia przez Zamawiajacego, pozwolg skrdci¢ okres realizacji Umowy lub
obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposdb beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Zamawiajacy moze przedtozy¢ propozycje zmian, jezeli ich wprowadzenie jest wskazane dla
prawidtowej realizacji Zadania, ktére w razie przyjecia przez Wykonawce pozwolg skroéci¢ okres
realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy, lub w inny sposéb beda korzystne dla
Zamawiajgcego, lub jezeli koniecznos¢ ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych, lub
zagranicznych instytucji zarzadzajacych i monitorujacych realizacje Przedmiotu Umowy, ze zmiany
prawa lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
spowodowana jest wystgpieniem jednej z okolicznoéci wymienionych w ust. 22.1 pkt 1 - 3.
Kazda ze Stron wystepuje z propozycja zmian lezacych po jej stronie w terminie pozwalajacym na
wprowadzenie zmian w zycie zgodnie z ustawg PZP i umowa zawartg z Wykonawca.
Kazda ze Stron przedkiadajac drugiej stronie propozycje zmian wraz z tg propozycja przedtozy:

i. opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian,

ii. propozycje dotyczacg jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w Umowie, ze wskazaniem

w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz

iii. przewidywany wptyw zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy (w zaleznosci od przypadku) w terminie 14 dni
zatwierdzi badZ odrzuci otrzymang propozycje zmiany, badZ w tym terminie wystgpi do Strony
wystepujgcej z propozycjg zmian, przesytajgc zmodyfikowang propozycje zmian spetniajgca wymogi
opisane w pkt 4) powyzej.
W przypadku bezskutecznego uptywu terminu podanego w pkt 5) powyzej traktuje sig, iz propozycja
wprowadzenia zmian zostata odrzucona.
Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian majg zastosowanie postanowienia pkt 5) i 6).
W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodza one w Zzycie pod warunkiem zawarcia ich
w pisemnym aneksie.

21.6. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej
sposob obliczenia wartosci tych robét, o ktorg zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy bedzie

nastepujacy:

Oz

a) w przypadku rezygnacji z wykonania od catego elementu robét okreélonego w przedmiarze robot
budowlanych, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od ogdlnej wartoéci Przedmiotu
Umowy;

b) w przypadku rezygnacji z wykonania od czeéci rob6t z danego elementu okreslonego
w przedmiarze robot, obliczenie niewykonanej czeéci tego elementu nastapi na podstawie
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ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét od
wartosci catego elementu. Nastepnie zostanie wyliczona wartoéé niewykonanych roboét
i odliczona od ogélnej wartosci Przedmiotu Umowy. W stosunku do robét budowlanych, ktére
beda realizowane, a ktore nie sg pod wzgledem ilosciowym objete ofertg Wykonawcy oraz robét
budowlanych nie objetych ta oferta kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa
w Umowie, zostanie zwiekszona w zwigzku z wprowadzonymi zmianami, na podstawie
sporzadzonego przez Inspektora Nadzoru protokotu koniecznoéci wraz z protokotem z negocjacji
cen.

22. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA
22.1. Zamawiajacy przewiduje mozliwoé¢ dokonania zmian umowy w przypadku Zmian w zakresie
wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 3.1. Umowy, w przypadku zmiany:
1) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug.
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenia zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 04.10.2018r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U 2023. 46 t..),
5) ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych (innych niz zmiany o ktérych mowa w ppkt 1) do 4)
powyzej);
jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
- W wypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt.22.1 ppkt 1) wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie
zmieni sig, a zmiana bedzie uwzgledniona na wystawionej fakturze zgodnie z ust. 4.1. umowy.

22.2 W przypadku zmian okreslonych w pkt. 22.1 ppkt 2) — 5), Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego
z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadnosc ztozenia takiego wniosku. Wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé
rzeczywisty wptyw tych zmian na koszty wykonania przedmiotu Umowy oraz wskaza¢ uzasadnienie
faktyczne i prawne zfozenia wniosku. Wniosek Wykonawcy powinien by¢ ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego i moze dotyczyc wytacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez Wykonawce.

22.3 W przypadku zmian okreslonych w pkt. 22.1 ppkt 2) — 5), Strony po pozytywnej weryfikacji przez
Zamawiajgcego stanowiska Wykonawcy - zawrg aneks do umowy, w ktérym okresla odpowiednio
zmieniong wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwigkszoneo
kwote odpowiadajgcg wzrostowi udokumentowanych kosztow, o ktérych mowa powyzej. Warunkiem
wprowadzenia zmian do umowy jest wystgpienie z wnioskiem przez Wykonawce po dacie wejécia
w zycie przepiséw, o ktérych mowa w pkt. 22.1 ppkt 2) - 5). Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca
przedtozyt w tym celu szczegdtowsq kalkulacje wraz z zatgczeniem dowoddw w postaci miedzy innymi
kopii uméw o prace i/lub uméw cywilnoprawnych (dane wrazliwe, Informacje wrazliwe, podlegajg
ochronie na podstawie art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
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(og6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej

w skrocie ,RODO” wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpoérednio lub posrednio

zostaty pozyskane w zwiazku z realizacja umowy. Cigzar dowodu spoczywa na Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w pkt. 22.1 ppkt 5), zostanie odpowiednio zmienione

0 roznicg w wysokosci rocznego wskaznika inflacji publikowanego przez GUS, a wysokosci wskaznika

obowigzujacego w dacie ztozenia oferty, o ile wskaZnik ten bedzie wyzszy. Przy kolejnych waloryzacjach

wzrost wynagrodzenia moze sie opierac jedynie o nadwyzke pomiedzy ostanio przyjetym wskaznikiem
waloryzacji w stosunku do wskaznika stanowigcego podstawe ostatniej waloryzacji na nastepujgcych
warunkach:

1) Zmiana wynagrodzenia nastepowac bedzie raz w roku, z tym ze pierwsza waloryzacja moze
nastgpi¢ po opublikowaniu wskaznika przez GUS w 2025 r za rok 2024. Kazda kolejna waloryzacja
moze nastgpowac po uplywie kolejnych 12 miesigcy. Zmianie podlega¢ bedzie taczne
wynagrodzenie Wykonawcy z zastrzezeniem, iz zmiana wynagrodzenia odnosic sie bedzie do tej
czgsci przedmiotu umowy, ktéra jeszcze nie zostata zrealizowana (dziata na przyszfos¢ od
pierwszego dnia miesigca, w ktérym dokonywana jest zmiana). Maksymalna wartos¢ zmiany
wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowieri o zasadach
wprowadzania zmian wynosi 20 % wynagrodzenia Wykonawcy co oznacza, iz w przypadku
osiggniecia tej wartosci w trakcie realizacji umowy, kolejne przewidziane w tym zakresie
waloryzacje juz nie nastgpig.

2) Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku umoéw zawieranych pomiedzy Wykonawca
a Podwykonawcg z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 21.1 pkt 5)
umowy moze nastgpi¢ na zasadach, o ktérych mowa w ust.. 22.3 powyzej.

W przypadku wejscie w zycie zmian cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacjg niniejszej

Umowy, Wykonawca moze zfozy¢ wniosek Zamawiajagcemu o zmiane wynagrodzenia, jezeli zmiany te

beda mialy wptyw na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce. Pod rygorem

uznania, ze zmiany cen materiatow lub kosztow nie maja faktycznego wptywu na wynagrodzenie za
wykonanie przedmiotu umowy.

Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem wskazanym w pisemnym aneksie do umowy oraz nastapi

nie wczesniej niz od dnia ztozenia wniosku i dotyczy wytacznie niezrealizowanej czesci umowy.

Strona wraz z wnioskiem, o ktéorym mowa w pkt. 22.5 powyiej jest zobowigzana przedfozy¢ drugiej

Stronie pisemng kalkulacje szczegétowo uzasadniajgca zmiane cen materiatéw lub kosztow.

Strony po pozytywnej weryfikacji zawra aneks do umowy, w ktérym okresla odpowiednio zmieniong

wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy. Wynagrodzenie zostanie odpowiednio zwiekszone o kwote

odpowiadajgcg wzrostowi cen materiatow lub kosztéw, o ktérych mowa powyzej.

Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego

przez dwie Strony pod rygorem niewaznosci.

23. OSWIADCZENIE FEDERACJI ROSYJSKIE)
23.1 Wykonawca oswiadcza, ze w dniu zawarcia umowy nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia

%
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a) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdblnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz.U. 2023 poz. 1497),
b) art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym
rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576,
oraz zobowigzuje sie do aktualizowania powyzszego o$wiadczenia w przypadku wszelkich zmian w tym
zakresie.
23.2. W przypadku zaistnienia zmian w ztozonym oéwiadczeniu Wykonawca zobowigzuje sie do ich aktualizacji
W ciggu 7 dni od zaistnienia zmian.
23.3. Lista podwykonawcéw, dostawcdw i podmiotdw, na ktdérych zdolnosci Wykonawca polega w przypadku,
gdy przypada na nich ponad 10 % wartoéci zamdwienia stanowi zatgcznik nr 10 do umowy.
23.4. Lista stanowigca zatgcznik nr 10 do umowy zawiera podmioty wobec ktérych nie zachodzg podstawy
wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia 833/2014
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576.

24. SILA WYZSZA

24.1. Strony nie ponoszg odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy w catoéci lub
w czesci, bedace nastepstwem dziatania Sity Wyiszej

24.2. Sita wyzsza oznacza wszelkie zdarzenia nadzwyczajne, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a gdyby
nawet mozna bylo je przewidzie¢, to nie mozna im bylo zapobiec nawet przy dofozeniu
Nalezytej Starannoéci ze strony Wykonawcy lub nalezytej starannoéci ze strony Zamawiajacego. Za Site
Wyzszg uznaje sie¢ w szczegdlnosci zdarzenia o charakterze katastrofalnym, wynikajace z dziatania sit
przyrody lub zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego, z wytaczeniem strajkéw
personelu Stron lub podmiotéw trzecich. Za Site Wyisza nie uznaje sie jakiejkolwiek, réwniez
nadzwyczajnej, zmiany cen na rynku lub wprowadzenia dodatkowych cenotwérczych optat, podatkéw
lub innego rodzaju danin publicznoprawnych, pozostajacych w zwigzku z wykonywaniem Umowy. Ciezar
udowodnienia zaistnienia Sity Wyzsze] oraz jej zakresu, okresu trwania i skutkdw spoczywa na Stronie,
ktora z tego faktu wywodzi skutki prawne;

24.3. Strona dotknieta Sitg Wyzszg zobowigzuje sie niezwtocznie (do 48 godzin od wystapienia zdarzenia)
powiadomi¢ w formie pisemnej drugg Strone o zaistnieniu Sity Wyzszej, jak réwniez o ustaniu
oddziatywania Sity Wyzsze;j.

24.4. Cigzar dowodu zaistnienia Sity Wyzszej spoczywa na Stronie, ktéra powotuje sie na jej wystapienie.

25. NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
25.1. Nadzér nad realizacjg Umowy ze strony GTL S.A. petnig nastepujgce osoby:

- L 1 1T || T @gtl.com.pl, tel. +48 323927 .............
25.2. Nadzoér nad realizacjg Umowy ze Strony ...........c.cceeenenn. peinig nastepujgce osoby:
d) e €=Ml mvmimmisinnsiy T8liimnieassansses
25.3. Obowigzki Kierownika Kontraktu petni¢ bedzie Pan/i ........ecessees , posiadajgcy/-a uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci: konstrukcyjno -
budowlanej lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
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podstawie:
— wczesniej obowigzujgcych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub
— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NI UPrawnien .....coeeeeeeeceescsinieeenens , 'Wplsany na liste cHONKOW ...cuvmmimasumisssssiss: POO
AUMGLEMT v nmmitis , zaswiadczenie wazne do ............., tel. kontaktowy ..........ccoven.
(=14 - 11 PR

25.4. Obowigzki Kierownika budowy petni¢ bedzie Pan/i ... , posiadajacy/-a uprawnienia

25.5.

25.6.

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri w specjalnoéci: konstrukcyjno -
budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie:
— wczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub
— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

Nr uprawnien .......c.ccvccressnnenenne,, Wpisany na liste cztonkéw .. pod
NUMETEM coveecerre e see s enssss e snneennenns, Z2SWiAACzENie wazne do ... , tel. kontaktowy .................. email:
Obowigzki Kierownika robdt drogowych petnic bedzie Pan/i ... , posiadajacy/-a

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci:
drogowej lub odpowiadajgce im réwnowaine uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie:
— wczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa ( Dz.U. 2 2023 r. poz.551) i/lub
— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NE UDTAWRIEN. .onnsmmsamsimvsimsane , wpisany na liste cztonkOW .....ccceveevrivevvrieeevenveveinene. pOd
NUMETEM  veieceiriirisrers e snenneneeenee, Z@SWiAdczenie wazne do ............, tel. kontaktowy ...,
email: coooveeeireeeecnn,

Obowigzki Kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i petni¢ bedzie Pan/i .. ;
posiadajgcy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
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wodociggowych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie:
— wczesniej obowiazujgcych przepisow - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000r. o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub
— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

NI UPrawnien ..o, WPISANy Na liste cztonNKOW  weoeeeeeoeeeeoeeeeooeeoeeeo pod
NUMETEM ..o, ZaSWiadczenie waizne do ............, tel. kontaktowy ...
email: .,

25.7. Obowigzki Kierownika robét w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych petnié bedzie Pan/i w.uwssesssssens , posiadajgcy/-a uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei w specjalnosci: specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych lub
odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:

— wczedniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub

— ustawy zdnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U.z 2023 r. poz.551) i/lub

— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

Nr uprawnien ........ocowcvsiceiceienes, WPISaNy na liste czZtonkOW — ..oocvceecccecceccveeee e pod

NHIMETEH  savvuonsimsratms , zaswiadczenie wazne do ............., tel. kontaktowy ...........email:

25.8. Obowigzki Kierownika robdt w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektéw
budowalnych peini¢ bedzie Pan/i ........................, posiadajacy/-a uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci inzynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych
obiektow budowalnych lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie:

— wczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1 z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub

— ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub

— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

Nr uprawnien .........ccocene....., Wpisany na liste cztonkéw s . pod
DUMETEIN: sivissmisssissioisiissssmmie , zaswiadczenie waine do ............, tel. kontaktowy ......cccoeeiceeennes
(11 1 1= 11
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Obowigzki Kierownika robot specjalnosci instalacyjnej w zakresie sterowania ruchem kolejowym petnié
bedzie Pan/i ..., posiadajacy/-a uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sterowania ruchem kolejowym lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie:
— weczesniej obowigzujacych przepiséw - art. 12 ust. 1 pkt 1z uwzglednieniem art. 104 ustawy
z dnia 07.07. 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.2023 r. poz. 682 ze zm.) i/lub
— ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorzadach zawodowych architektéow oraz inzynierdw
budownictwa ( Dz.U. z 2023 r. poz.551) i/lub

— ustawy z dnia 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w panistwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2023 r. poz. 334).

Nr Uprawnien .........cosinnicces, WPISANY NA 1iSte CZHONKOW  oorooeoeeoeeeoeoeeooeoeoeoo pod
NUMErem ......ccvvivenivieeccccvssenennenns, ZaSWiadczenie wazne do .o, , tel. kontaktowy ..........ocvveeveeeee.
MBI s

Obowigzki Eksperta ds. rozliczer finansowych petni¢ bedzie Pan/i wceesemseeseeeses .

Obowigzki Koordynatora czynnosci Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego petni¢  bedzie:
ssuvsssassnseny D1 KONEAKEOWY visisvisccsaiosy @A oo iiiionsessons

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 25.1. do 25.10. powyzej

Ze strony Zamawiajacego obowigzki koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczerstwem

i higieng pracy wszystkich pracownikdw zatrudnionych w tym samym miejscu petni¢ bedzie Pani Aneta

Urbariczyk tel. kontaktowy .........cccovueeeery, €-MAILE wcveivievcerennnn.

Osoba, o kt6rej mowa w ust 25. 1 niniejszego paragrafu zobowigzana bedzie do sporzadzenia raportu

z realizacji zamowienia w terminie miesiaca od dnia:

1) sporzadzenia protokotu odbioru lub uznania umowy za wykonang albo

2) rozwigzania umowy w wyniku zfozenia o$wiadczenia o jej wypowiedzeniu albo odstgpieniu od niej.

Raport nalezy przekaza¢ niezwitocznie do Kierownika Dziatu Zamoéwien, celem przygotowania

i wystania ogtoszenia o wykonaniu umowy zgodnie z art. 448 ustawy PZP.

W raporcie, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, dokonuje sie oceny realizacji umowy, w przypadkach,

o ktérych mowa w art. 446 ust. 1 ustawy PZP. Tre$¢ raportu bedzie zgodna z art. 446 ust. 3 ustawy PZP.

26. OCHRONADANYCH OSOBOWYCH

26.1.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, Zamawiajacy
informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

a) Goérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A. ul. Wolnoséci 90, 42-625 Ozarowice;
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b) Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, adres: Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej, ul. Wspéina 2/4, 00-926 Warszawa, w zakresie w jakim petni funkcje organu
odpowiedzialnego za wdrazanie CEF2 w sektorze transportu;

c) Centrum Unijnych Projektow Transportowych z siedzibg w Warszawie, Plac Europejski 2,
00-844 Warszawa, w zakresie w jakim petni funkcje instytucji wdrazajgcej CEF2 w sektorze
transportu;

inspektor ochrony danych osobowych w Gérnoslagskim Towarzystwie Lotniczym S.A. - Pan Andrzej
Rozwadowski, kontakt — rodo@gtl.com.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ RODO w celu
wykonania umowy zawartej na podstawie przeprowadzonego postepowania o udzielenie

zamowienia publicznego U/48/ZRP/2023 , Wybér Wykonawcy robét budowlanych dla zadania
pn. Budowa multimodalnego wezta przetadunku towardéw i paliw w oparciu o bocznice kolejowqg

w Porcie Lotniczym Katowice" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, projektu

finansowanego ze srodkow Instrumentu ,, £3czac Europe” oraz w wykonaniu obowigzku prawnego

wynikajgcego z:

- Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1153 z dnia 7 lipca 2021r.
ustanawiajgcego Instrument ,t3czac Europe” i uchylajgcego rozporzadzenia (UE) nr 1316/2013
i (UE) nr 283/2014 (Dz.Urz.UE.L.249 z 14.07.2021, str. 38);

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z 18 lipca 2018 r.
w sprawie zasad finansowych majgcych zastosowanie do budzetu ogdlnego Unii, zmieniajgce
rozporzadzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013,
(UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzjg nr
541/2014/UE, a takze uchylajgce rozporzadzenie (UE, Euratom) nr 966/2012,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3: uprawnieni pracownicy GTL S.A., osoby lub
podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art.
96 ust. 3 ustawy PZP z wyjatkiem danych, o ktérych mowa w art. 9 ust. 1 rozporzadzenia 2016/679,
zebranych w toku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu. Ograniczenia
zasady jawnosci, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 3-5 ustawy PZP stosuje sie odpowiednio;
Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu wykonania Umowy do czasu przedawnienia
roszczen powstatych na podstawie Umowy, przez czas niezbedny do ich dochodzenia lub obrony
nie krécej niz przez okres 5 lat od daty otrzymania unijnej ptatnosci salda;
obowiazek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP, zwigzanym 2z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
W przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporzgdzenia
2016/679, wymagatoby niewspétmiernie duzego wysitku, Zamawiajacy moze zgdac od osoby, ktorej
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dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji majacych w szczegélnosci na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakorficzonego postepowania o udzielenie zamdwienia;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mozie skutkowac¢ zmiang wyniku
postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie
niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikow:
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa
cztonkowskiego; Wystgpienie z zgdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 rozporzadzenia
2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakoriczenia postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
= nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia legalnosci przetwarzania przekazanych przez niego
danych tj. uzyskania zgéd na przetwarzanie, jezeli s3 wymagane oraz spetnienia obowigzku wynikajacego
z przepisow o ochronie danych osobowych, m.in. poprzez ztozenie oswiadczenia, ktdre stanowi zatgcznik
nr 3 do umowy.
Dane pozyskujemy bezposrednio od osoby, ktérej dotycza lub ze Zrédet powszechnie dostepnych np.
Internet, CEiDG, KRS.
Zasady przetwarzania oraz klauzula Informacyjna MFi PR dostepne sg pod linkiem:
https://www.funduszeeuropeijskie.gov.pl/strony/o-funduszach/zasady-dzialania-funduszy/program-
laczac-europe/cef-2021-2027/dokumenty/klauzula-informacyjna-cef/
Zasady przetwarzania oraz klauzula informacyjna CUPT dostepne sg pod linkiem:

https://www.cupt.gov.pl/rodo/zasady-przetwarzania-danych-osobowych-cef2/

27. INNE POSTANOWIENIA

27.1.

Na kaide zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest udostgpnic lub wydac wszelkie
dokumenty zwigzane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie
upowaznionej przez Zamawiajgcego skontrolowac lub zbada¢ dokumentacje dotyczacg wykonywania
Umowy oraz sporzadzic z niej kopie zarowno podczas, jak i po wykonaniu Umowy

27.2. Jezykiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest jezyk polski. Wszelkie dokumenty (w tym instrukcje

obstugi i eksploatacji) powinny by¢ dostarczane w jezyku polskim, zas dokumenty sporzadzone w jezyku
obcym powinny by¢ sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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27.3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy nie

27.4.

beda, za wyjatkiem przypadkow, gdy bedzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub
ujawniane przez Wykonawce bez uprzedniej Zgody Zamawiajacego.

Stronom bedzie przystugiwato prawo do ujawniania swoim pracownikom i doradcom wszelkich
dokumentéw oraz innych informacji niezbednych do wykonania ich odnoénych zobowigzan. Nie mogg
oni jednak dokonywac ani zezwala¢ na to, aby ktdrakolwiek z tych oséb ujawnita osobie trzeciej
jakiekolwiek dokumenty lub informacje jej udostepnione, o ile nie bedzie to konieczne do wykonania
zobowigzan umownych.

28. AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE DO DOKUMENTACII WYTWORZONEJ PODCZAS TRWANIA UMOWY

28.1.

28.2.

W’(

W TYM DO DOKUMENTACII POWYKONAWCZE)

Z chwilg sporzadzenia Dokumentacji wytworzonej podczas trwania Umowy w tym Dokumentacji
Powykonawczej objetej niniejszag Umowg, oraz wszelkich innych opracowan, ktére zostang wykonane
w trakcie i w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy przez Wykonawce lub osoby dziatajgce na jego
zlecenie, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 3.1 Umowy, przenosi na
Zamawiajacego bezwarunkowo i na wylgczno$¢, bez ograniczer czasowych, cato$é przystugujacych mu
autorskich praw majatkowych do Dokumentacji Powykonawczej bez zadnych dodatkowych o$wiadczen
Stron w tym zakresie. Rownoczesnie Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasnosé wszelkich
egzemplarzy Dokumentacji Powykonawczej, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowier
niniejszej Umowy oraz nosnikow, na ktérych zostang one utrwalone. Wykonawca jest zobowigzany do
przekazania Zamawiajgcemu Dokumentacji Powykonawczej niezwtocznie po jej sporzadzeniu.

Z chwilg przeniesienia na Zamawiajgcego autorskich praw majatkowych do Dokumentacji
Powykonawczej Zamawiajacy bedzie mogt korzystac z nich w catosci lub w czesci na wszelkich znanych
polach eksploatacji, w szczegdlnosci na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego
1994r. o prawie autorskim iprawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231), tj. w nastepujgcym
zakresie:

a) zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdéw, reprodukcji komputerowych, kserokopii,
zdjec,

b) utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odrecznymi, poligraficznymi,
reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje
komputerowe i odmiany tych technik,

c) wprowadzanie do pamieci komputera,

d) ekspozycje,

e) udostepnianie wykonawcom robét budowlanych,

f) wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektow technicznych z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

g) przetwarzanie,

h) wprowadzanie do obrotu,

i) najem,

i) udzielanie licencji na wykorzystanie,

k) zezwolenie na wykonanie zaleznych praw autorskich,

s { Mg ik W
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28.5.
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[) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, o ktdrych mowa w ustepie 28.2 Zamawiajgcy
uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich zwielokrotnien Dokumentacji Powykonawczej lub jej czedci.
Zamawiajgcy ponadto uzyskuje:

a) wylaczne prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich na polach eksploatacji wymienionych

W ustepie 28.2.
b) prawo wprowadzania zmian w Dokumentacji Powykonawczej nieprowadzacych do powstania
utworu zaleznego.

W ramach uprawnient wskazanych powyzej, Zamawiajacy ma prawo takze dokonywac¢ osobiscie lub
zleca¢ osobom trzecim opracowanie w jego imieniu zmian, skrotow, streszczen, opracowan
Dokumentacji Powykonawczej.
Jezeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementéw Dokumentacji Powykonawczej jego
obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowieri w zakresie opisanym niniejszg klauzula
w umowach regulujgcych stosunki prawne miedzy Wykonawca a twdrcami poszczegdlnych elementéw
dokumentacji.
Wykonawca o$wiadcza, iz dokumentacja powykonawcza objeta przedmiotem niniejszej Umowy w dniu
jej wydania Zamawiajgcemu nie bedzie naruszata praw autorskich oséb trzecich, dla jej eksploatacji nie
bedzie konieczne odrebne uzyskanie zgody oséb trzecich, a w szczegélnosci w przypadku skierowania
do Zamawiajgcego jakichkolwiek uzasadnionych roszczen z tego tytutu przez osoby trzecie, Wykonawca
przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie i wszelkie skutki naruszenia praw autorskich
i zobowigzuje sig niezwtocznie przystgpi¢ do sporu oraz zwolni¢ Zamawiajacego z wszelkich powstatych
w wyniku tych roszczeri zobowigzan, w tym pokry¢ wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajacego
w postgpowaniu sgdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obstugi
prawnej takich postepowan.
Rozwigzanie niniejszej Umowy (w tym wypowiedzenie jej lub odstgpienie od niej) nie ma wptywu na
skutecznosc przejscia na Zamawiajacego majatkowych praw autorskich opisanych powyzej.

29. DANE KONTAKTOWE

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg bedzie
sporzadzana w formie pisemnej w jezyku polskim i przesytana za pomoca: poczty elektronicznej (biuro-
zarzad@gtl.com.pl) lub tradycyjnej poczty.

29.2. Strony podajg nastepujace adresy do korespondenciji:

Zamawiajacy:

Gornoslgskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

tel. (48) 323927 202 fax. (48) 323927 376
e-mail: biuro-zarzad @gtl.com.pl

Wykonawca:
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Oswiadczenia, zawiadomienia lub inna korespondencja otrzymana w dniu niebedacym dniem roboczym
lub poza godzinami pracy obowigzujacymi w miejscu jej dostarczenia, zostanie uznana za dostarczong
w kolejnym dniu roboczym.

30. POSTANOWIENIA KONCOWE

30.1.

30.2.

30.3.
30.4.

30.5.

30.7.

P Gy /QD&) P~

Rozdzielnos¢ postanowien

Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy zostanie uznane za niewazne lub niewykonalne
przez sad wtiasciwej jurysdykcji lub inny wiasciwie uprawniony podmiot, pozostate postanowienia
niniejszej Umowy pozostang wazne i wykonalne w mozliwie najszerszym zakresie dozwolonym
obowigzujgcymi przepisami prawa.

Forma, egzemplarze i zmiany Umowy

Niniejsza Umowa zostata zawarta w formie pisemnej, w trzech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,
dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego.

Wszelkie modyfikacje, aktualizacje oraz inne zmiany niniejszej Umowy wymagaja zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci poprzez zawarcie obustronnie podpisanego Aneksu do Umowy.
Koszty

O ile w niniejszej Umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, kazda ze Stron pokryje koszty oraz wydatki
poniesione przez nig w zwigzku z negocjowaniem, sporzgdzeniem oraz zawarciem niniejszej Umowy.
Prawo wiasciwe

Prawem witasciwym dla stosowania i interpretacji niniejszej Umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskie;.
Spory

Wszelkie spory zwigzane z Umowa beda rozstrzygane wedtug prawa polskiego przez sady powszechne
wiasciwe ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:




Y . Rzeczpospolita - Doﬁnansowa.ne przez
GTL - Polska Unig Europejska

nr postepowania U/48/ZRP/2023 Zatqcznik nr 3 do Umowy nr GTL/ZRP/ /2023

Oswiadczenie w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO

Oswiadczam, ze zobowigzuje sie wypetni¢ obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 |ub art. 14
RODO" wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskam w celu
wykonania umowy .*

/miejscowosc | data (czytelny podpis lub podpis i imienna pieczec¢ osoby
upowaznione] do reprezentowania Wykonawcy)

Powyisze o$wiadczenie dotyczy Wykonawcy, Podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego

administratorem danych wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe zostaty bezposrednio

pozyskane, w szczegdlnosci dane:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zaméwienia,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczna,

- podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowa
dziatalno$¢ gospodarczg,

- petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osoba fizyczna (np. dane osobowe
zamieszczone w petnomocnictwie),

- cztonka organu zarzgdzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng (np.
dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

1 rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oscb
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o achronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO sktada oswiadczenie

w tresci wskazujgc ,,nie dotyczy”
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Zatgcznik nr 11 do umowy

NAZWA, ADRES i NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajgcy:

Gérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu ..ccceveeveceecieecneene, (Podwykonawecy) niniejszym oswiadczamy, 7e w dniu ............
otrzymaliémy wynagrodzenie od Wykonawcy (nazwa podmiotu, z Siedziba W ........ccccceeveveeevernnnne )
za roboty, dostawy i/lub ustugi wykonane przy realizacji zadania pn.: ,Wybdr Wykonawcy robdt
budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego wezta przetadunku towardw i paliw w oparciu

o bocznice kolejowg w Porcie Lotniczym Katowice", w ramach Umowy nr ............... 2 0018 s
zawartej

z Wykonawca w zakresie .. rerrraneenanen e, WYKONywanych w okresie od .. s A sy
i odebranych protokotem odbloru [ ——— P {1 OR———— (kopla w zafaczemu)

Tym samym os$wiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzien skfadania niniejszego
oswiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego —
Gornoslgskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sig wszelkich roszczen w stosunku
do Zamawiajacego i Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zaptaty za w/w roboty/ ustugi/dostawy, gdyby
niniejsze o$wiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem faktycznym.

Jednoczesnie oswiadczamy, iz do powierzonych nam robét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem
pn. ,Wybor Wykonawcy robot budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego wezta
przetadunku towardw i paliw w oparciu o bocznice kolejowg w Porcie Lotniczym Katowice"

- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialismy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

( migjsce I data zfoZenia oswiadczenia ) ( pieczec i podpisy upowaznionych przedstawicieli
Podwykonawcy )
Otrzymuja:

1. Zamawiajacy;
2. Wykonawca;
3. afa.

/"' 1

P4 4~

oyt



\ . Rzeczpospolita - Dofinansowane przez
GTL - Polska Unie¢ Europejska

Zatacznik nr 12 do umowy
st IR i

NAZWA, ADRES | NIP PODWYKONAWCY:

Zamawiajgcy:

Gornoslgskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38

40-161 Katowice

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Dziatajgc w imieniu ..ecceeveeceeeceeeieineenn (Podwykonawcy) niniejszym oswiadczamy, ze w okresie
rozliczeniowym od dnia .....c.cue....... do Bnid s nie przekazywalismy Wykonawcy (nazwa
podmiotu, z Siedzibg W ...vcveevieniieieciieinnenns ), jakichkolwiek faktur za roboty, ustugi i/lub dostawy

wykonane przy realizacji zadania pn. ,Wybdr Wykonawcy robét budowlanych dla zadania
pn. Budowa multimodalnego wezta przetadunku towarow i paliw w oparciu o bocznice kolejowg
w Porcie Lotniczym Katowice” w ramach UmMOWY Nr ... z dnia ... Zawartej
Z Wykonawcg W zaKresie ........ccoevieeneeevvvneiessencennnnes

Tym samym oswiadczamy, ze Podwykonawcy nie przystuguja na dzieri sktadania niniejszego
oswiadczenia zadne wymagalne roszczenia w stosunku do Wykonawcy oraz Zamawiajgcego —
Goérnoslgskiego Towarzystwa Lotniczego S.A. w Katowicach i zrzekamy sie wszelkich roszczen
w stosunku do Zamawiajgcego oraz Wykonawcy wynikajgcych z tytutu zaptaty za ww. roboty,
dostawy i ustugi w sytuacji, gdyby powyisze oswiadczenie okazato sie niezgodne ze stanem
faktycznym.
Jednoczeénie o$wiadczamy, iz do powierzonych nam roboét, dostaw, ustug w zwigzku z zadaniem pn.
»Wybor Wykonawcy robét budowlanych dla zadania pn. Budowa multimodalnego wezta
przefadunku towaréw i paliw w oparciu o bocznice kolejowg w Porcie Lotniczym Katowice"
- nie zatrudniamy ani nie zatrudnialiémy jakichkolwiek dalszych Podwykonawcow.

( miejsce i data zlozenio

oswiadczenia ) (piecze¢ i podpisy upowaznionych

przedstewicieli Podwykanawcy)

Otrzymujg:
1. Zamawiajacy
2.  Wykonawca;
3. a/a.
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