

23. 01. 2026

GTL/DZM/129 /2026

Pyrzowice,

**Zamieszczono na stronie internetowej  
Zamawiającego**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Zakup 15 bramek biometrycznych ABC (Automated Border Control) - system automatycznej kontroli granicznej**”, nr sprawy: U/58/PB/2025.

Zamawiający – Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., na podstawie art. 137 ust 1, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa PZP, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.

Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP, zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) jak niżej.

#### **Rozdział XI, pkt 1. ppkt 2) SWZ otrzymuje brzmienie:**

##### **1. Termin realizacji zamówienia:**

2) *Zakończenie etapu 2 - do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że termin realizacji etapu 2 przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowany najpóźniej w terminie do 31.12.2026r. w zależności co nastąpi pierwsze (zgodnie z informacją zawartą w rozdziale II pkt 2 SWZ).*

#### **Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy, 4 ust 1. pkt 2) otrzymuje brzmienie:**

2) *zakończenie Etapu 2 w każdym przypadku, o którym mowa w ust. 2 lub 3 niniejszego paragrafu nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin realizacji etapu 2 przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowany najpóźniej w terminie do 31.12.2026, w zależności co nastąpi pierwsze.*



**Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy, §9 ust 2 oraz odpowiedź na pytanie nr 19** udzielona pismem GTL/DZM/2723/2025 z dn. 29.12.2025r. otrzymują brzmienie:

2. *Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących wypadkach i wysokościach:*


- 1) *w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Etapu 2, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1) umowy, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*
- 2) *w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji Etapu 3, w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;*
- 3) *w przypadku nie zrealizowania Etapu 1 skutkującego odstąpieniem od Umowy na podstawie § 10 ust. 4 pkt 5) w wysokości 30 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 1,*
- 4) *w wysokości 0,02 % całkowitej wartości brutto umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad,*
- 5) *w wysokości 30 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,*
- 6) *w wysokości 30 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, w przypadku gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie,*
- 7) *tytułu niewykonania obowiązków gwarancyjnych określonych w § 4 ust. 9 pkt 1, 2 i 9 w wysokości 5 000 zł, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od upływu terminu na usunięcie wad i usterek, o którym mowa w § 4 ust. 9 pkt 1, 2 i 9.*

**Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy, §9 ust 3** otrzymuje brzmienie:

3. *Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 30 % całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający.*

**Załącznik nr 9 do SWZ – wzór umowy. W §13 ust 2 dodaje się pkt i), w związku z czym § 13 ust 2 otrzymuje brzmienie:**

2. *Zamawiający, dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności określonych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych albo co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:*
  - a) *zmiany przepisów prawnych dotyczących przedmiotu umowy, jeżeli zmiana przepisów wymaga zmiany postanowień umowy,*
  - b) *w przypadku działania siły wyższej o której mowa w §12, powodującej konieczność wprowadzenia zmian do umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy.*
  - c) *gdy potrzeba wprowadzenia zmian do umowy wynika z okoliczności natury technicznej i prawnej, pozostających poza wolą Wykonawcy,*



- d) w przypadku przedłużenia terminu realizacji prac budowlanych związanych z przebudową Terminala C, dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy określonego w §4 ust 1 pkt 3) umowy dot. zainstalowania i uruchomienia bramek w Terminalu C,
- e) wprowadzenia nowego podwykonawcy,
- f) w uzasadnionych przypadkach wskazania podwykonawcy nie wykazanego w JEDZ,
- g) konieczności zmiany podwykonawcy wykazanego w części II podpunkt D JEDZ, na potencjale którego nie polegał Wykonawca w oparciu o przepis art. 118 ustawy PZP,
- h) wystąpienia zmiany Pełnomocnika Konsorcjum, zgodnie z § 16 ust. 3 umowy,
- i) **dopuszcza się zmianę terminu realizacji umowy określonego w §4 ust 1 pkt 2) umowy dot. zainstalowania i uruchomienia bramek w Terminalu A, w przypadku gdy termin zainstalowania i uruchomienia bramek w Terminalu A przypadnie na okres sezonu wzmożonego ruchu lotniczego (sezon wysoki), który trwa od 01 czerwca 2026 do 15 października 2026, o czas niezbędny do zainstalowania i uruchomienia bramek w Terminalu A, nie dłuższy niż 21 dni od zakończenia sezonu wysokiego.**

Załącznik nr 2 do SWZ – Opis Przedmiotu zamówienia (dalej: OPZ), pkt 3 litera r., tiret 11 otrzymuje brzmienie:

- *Bramka ABC lub jej oprogramowanie musi realizować MAD (Morning Attack Detection) z wykorzystaniem algorytmu, który musi znajdować się w pierwszej 15 listy [https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt\\_morph.html](https://pages.nist.gov/frvt/html/frvt_morph.html) (Face Analysis Technology Evaluation (FATE) MORPH, domyślne sortowanie „Manual Tier-3 – High Quality”), filtrowanej wg. parametru określającego skuteczność algorytmu: **Manual (poziom 3- wysoka jakość)**, w wersji z dnia składania ofert lub późniejszej zaktualizowanej do końca realizacji etapu pierwszego.*

Terminy wskazane w SWZ:

- termin składania ofert określony w rozdz. XXV, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień: **09.02.2026 r. godz. 10:00;**
- termin otwarcia ofert określony w rozdz. XXVI, pkt 1 SWZ zostaje zmieniony na dzień: **09.02.2026 r. godz. 10:30;**
- termin związania ofertą określony w rozdz. XXII SWZ zostaje określony na dzień **08.05.2026r.**

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy PZP zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu:

#### **2.1.4 Informacje ogólne**

C. Termin związania ofertą do **08.05.2026r.**

#### **5.1.6 Informacje ogólne**

2. Termin realizacji zamówienia:

2) zakończenie Etapu 2 nastąpi w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem że termin realizacji etapu 2 przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowany najpóźniej w terminie do 31.12.2026, w zależności co nastąpi pierwsze.



#### **5.1.12 Warunki udzielenia zamówienia**

Termin składania ofert: **09.02.2026r. godz. 10:00**

Termin, do którego oferta musi pozostać ważna: **89 Dzień**

Data otwarcia: **09.02.2026r. godz. 10:30.**

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że w ogłoszeniu o zamówieniu w pkt 5.1.3. wskazano:

#### **5.1.3. Szacowany okres obowiązywania**

Data początkowa: 01/04/2026

Okres obowiązywania: 6 Miesiące

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że wskazana w ogłoszeniu data 01.04.2026 jest szacowaną datą początkową obowiązywania umowy. Ze względu na przebieg trwającego postępowania przetargowego oraz biorąc pod uwagę terminy określone w ustawie PZP, Zamawiający nie przewiduje wcześniejszego zawarcia umowy.

PROKURENT  
Adam Wawryniuk

PROKURENT  
Paweł Wójcik