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Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:

Data opracowania:
2022-11-16

Przedmiar robét

Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej
$ciany przed terminalem C

45000000-7 Roboty budowlane

77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45262210-6 Fundamentowanie

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45231112-3 Instalacja rurociaggow

45232460-4 Roboty sanitarne

77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow zielonych

Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach

ul. Wolnosci 90

42-625 Ozarowice

Obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice

dziatki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101
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40-161 Katowice
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Spis dziatlow przedmiaru roboét
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Nazwa dziatu robot

ZIELONA SCIANA - INFRASTRUKTURA

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH ZIELONEJ SCIANY

KONSTRUKCJA Z SIATEK | LIN POD ROSLINNOSC PNACA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANALOGICZNE DO ISTNIEJACYCH

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

DODATKOWE NAWODNIENIE ZIELONEJ SCIANY Z DACHU

N alalalalalalala
~N|o|uo| M w[hj =

ZIELONA SCIANA - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ZIELEN

PERGOLA PR 1 - INFRASTRUKTURA

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PERGOLI

AEEERN
WIN| = N —

MONTAZ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROSLINNOSC PNACA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

w|w
ISIES

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE

N

PERGOLA PR 1 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

»>
N

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

.
(V)

ZIELEN

[6)]

PERGOLA PR 2 - INFRASTRUKTURA

o
N

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

[&)]
N

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PERGOLI

1 ¢
w

MONTAZ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROSLINNOSC PNACA

o
~

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

o
o

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE

[o)]

PERGOLA PR 2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

o
-

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

o
[N

ZIELEN

~

PRZYSTANEK P1.1 - INFRASTRUKTURA

~
RN

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

NI
[N

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYSTANKU

~
w

TREJAZ Z LIN STALOWYCH Fl 4 MM

N
~

OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU - FOLIA OWV

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE

PRZYSTANEK P1.1 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ZIELEN

PRZYSTANEK P1.2 - INFRASTRUKTURA

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYSTANKU

TREJAZ Z LIN STALOWYCH Fl 4 MM

OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU - FOLIA OWV

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE

PRZYSTANEK P1.2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ZIELEN

OGROD DESZCZOWY 1 2 - INFRASTRUKTURA

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

OGROD DESZCZOWY 1 2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

12.2

ZIELEN

OGROD DESZCZOWY 3 - INFRASTRUKTURA

ROBOTY ROZBIORKOWE

13.2

ROBOTY ZIEMNE

13.3

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

134

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

13.5

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

OGROD DESZCZOWY 3 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

14.1

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

14.2

ZIELEN

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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15 |OGROD DESZCZOWY 4 - INFRASTRUKTURA

15.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

15.2

ROBOTY ZIEMNE

15.3

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

154

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

15.5

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

16

OGROD DESZCZOWY 4 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

16.1

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

16.2

ZIELEN

17

OGROD DESZCZOWY 5 - INFRASTRUKTURA

17.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

17.2

ROBOTY ZIEMNE

17.3

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

17.4

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

17.5

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

18

OGROD DESZCZOWY 5 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

18.1

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

18.2

ZIELEN

19

OGROD DESZCZOWY 6 - INFRASTRUKTURA

19.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

19.2

ROBOTY ZIEMNE

19.3

KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA SZCZELINOWE

19.4

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

19.5

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

19.6

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

20

OGROD DESZCZOWY 6 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

20.1

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

20.2

ZIELEN

21

OGROD DESZCZOWY 7 - INFRASTRUKTURA

21.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

21.2

ROBOTY ZIEMNE

21.3

KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA SZCZELINOWE

214

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

21.5

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

21.6

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

22

OGROD DESZCZOWY 7 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

221

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

22.2

ZIELEN

23

OGROD DESZCZOWY 8 - INFRASTRUKTURA

23.1

ROBOTY ROZBIORKOWE

23.2

ROBOTY ZIEMNE

23.3

KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA SZCZELINOWE

234

INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

235

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

23.6

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

24

OGROD DESZCZOWY 8 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

241

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW NIECKI

24.2

ZIELEN

25

WYSPY Z DRZEWAMI - INFRASTRUKTURA

25.1

ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

25.2

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, OBRAMOWANIE OBSZAROW ZIELONYCH

253

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE | DODATKOWE

26

WYSPY Z DRZEWAMI - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

26.1

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, OBRAMOWANIE OBSZAROW ZIELONYCH

26.2

ZIELEN

27

NASADZENIA NA ISTNIEJACYCH TERENACH ZIELENI - INFRASTRUKTURA

271

PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC

28

NASADZENIA NA ISTNIEJACYCH TERENACH ZIELENI - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA

28.1

ZIELEN

Przedmiar roboét

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
Kosztorys Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych.
Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem
C
1 Rozdziat ZIELONA SCIANA - INFRASTRUKTURA
1.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
T |KNR231/811/1 |STOT | Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych 50x50x10cm
Wyliczenie ilosci robot:
2 A 22,50
RAZEM:: 22,50|/m2 22,500
2 KNR 401/102/3 |STO1 Wybranie podbudowy i pogtebienie pod projektowane warstwy oraz fundamenty w
......................................................... zakresie niecki
Wy liczenie 08 FOD O, e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m3 9,680
3 |KNR231/40172 |STO1 .
VY lCzenie 08 FOD O, e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 29,600
4 KNR 401/108/3 |STO1
m3 11,460
5 |KNR401/108/4 |STO1 .
Wyliczenie ilosci robot:
L S 11,46
RAZEM: 11,46|m3 11,460
6 Kalkulacja STO1 Utylizacja gruzu i ziemi
INAyWIdUAING | e e
VY lCzenie 08 FOD Ot e
11.460 11,46
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 11,46/m3 | 11,460
1.2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH ZIELONEJ SCIANY
7 KNR 202/1101/1 |ST02 Podktad pod fundamenty z chudego betonu C8/10
I 0,18
RAZEM:: 0,18/m3 0,180
8 KNR 510/9947/2|ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentéw prefabrykowanych zielonej $ciany
40x40x100 cm szt 5,000
9 Kalkulacja ST02 Zdjecie i otworowanie alupaneli w miejscu mocowanie konstrukcji zielonej $ciany do
indywidualna konstrukcji zadaszenia (mozliwa konieczos¢
demontazu catej szerokosci alupaneli ze wzgledu na sposdb ich mocowania do siebie) - 3
miejsca otworowania kpl 1,000
10 |KNNR7/206/2 |ST02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcjg ramowa z profili zamknietych
kwadratowych 100x100x5 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do
.......................................................... fundamentéw betonowych oraz konstrukji zadaszenia
Y lCZenie 08 TO Ot e
R e 2B B0 000 e 0,21
:248,20/1000 0,25
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,46t 0,460
11 |DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukc;ji stalowej do fundamentéw kotwami chemicznymi
RAZEM:: 20,00|szt 20,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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1.3 |[Element KONSTRUKCJA Z SIATEK | LIN POD ROSLINNOSC PNACA
12 |Kalkulacja STO03 Dostawa i montaz zielonej $ciany (wg oferty wykonawcy) - Kompleksowa dostawa i
indywidualna montaz zielonej sciany z siatki z linki O 2,0 mm o
szer. oczka X = 140 mm (20256-0200-140) rozpietej na ciegnach
obwodowych z liny fi 12,0 mm z jednej strony zakonczone koncéwka typu
widetki (30881-1200) z drugiej strony $rubg $ciagajaca typu widetki
.......................................................... (30870-1200). Materiat AISI 316
Y liCZenie oS FOD Ot e
{(3,00+5,00)*6,75 : 54,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,00lm2 | 54,000
13 |Kalkulacja STO03 Dostawa i montaz zielonej Sciany (wg oferty wykonawcy) pod Wisterie - Kompleksowa
indywidualna dostawa i montaz zielonej $ciany w ukfadzie linowo
pretowym w rozstawie 500 mm x 1 000 mm.
Ciegno linowe z liny O 12,0 mm z jednej strony zakonczone koncéwka
typu widetki (30881-1200) z drugiej strony Srubg sciggajaca typu widetki
(30870-1200) wraz z pretem O10 mm oraz. Materiat AISI 316. m2 13,500
1.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
14 |KNR231/402/4 [STO6 | tawabetonowapodobrzeza
Y liCzenie oS TOD Ot e
{(14,00+0,80)*2*0,04 1,18
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,18/m3 1,180
15 |KNR231/407/4 [STO6 | Obrzeza wykonane z plytek granitowych z rozbidrki cigtych na pét. Dodatek doR=2
Y liCzenie oS FOD Ot e
{(14,00+0,80)*2 : 29,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,60/m 29,600
1.5 |Element ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANALOGICZNE DO ISTNIEJACYCH
16 |KNR202/1208/3|STO3 | Analogia - odbojnice ze stali nierdzewnej mocowane do obrzezy z ptyt granitowych cietych
Y liCZenie oSG FOD Ot e
i(14,00+0,80)*2 : 29,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,60m 29,600
1.6 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
17 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
OOz e
... 2250:140000.80 11,30
RAZEM 11,30|m2 11,300
18 Odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych 50x50x10cm wokét adaptowanych
powierzchni zielonych
m2 11,300
1.7 |Element DODATKOWE NAWODNIENIE ZIELONEJ SCIANY Z DACHU
19 |KNR401/519/6 |ST05 Analogia - wyciecie pasa membrany w miejscu projektowanego koryta. Pas szerokosci 50
I 6,00
RAZEM:: 6,00|m2 6,000
20 |AT 17/109/5 STO5 Analogia - wyciecie zagtebienia/koryta dachowego w istniejgcym materiale izolacyjnym (
ptyta PIR na gteboko$¢ min 10 cm) wraz z w wyprofilowaniem spadku w kireunku wpustu
.......................................................... QaOOWE G0 ]
ylieZenie oS FOD Ot e
e B00 6,00
RAZEM 6,00/m2 6,000
21 |KNR401/208/3 |ST05 Analogia - wykonanie otworu w warstwach dachu wraz z otworowaniem dolnego
wykonczenienia okapu ( otwoér do wykonania w istniejgcej oktadzinie Alucobond) w celu
zamocowania rury spustowej szt 1,000
22 |KNR GEBERIT |ST05 Dostawa i osadzenie wpustu dachowego
215/405/1 (1) kpl 1,000
23 |KNRW STO05 Analogia - uszczelenienie koryta, utozenie i zgrzanie membrany do membrany istniejgcej
202/504/3 | ] M8z e
Wyliczenie ilosci robot:
L 00M220 8,54
RAZEM 8,54|m2 8,540

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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24 |KNRW ST05 Rury spustowe z PVC, Fi'75’'mm, odptyw do zaprojektowanego koryta z zielonej $ciany i
202/531/2 wigczeniem do rury drenarskiem Fi 50 mm m 7,800
25 |KNR 228/703/4 |ST05 Analogia - utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych, prostych fi 50 mm w niecce z
(1) podtgczeniem do rury spustowe;j m 13,000
26 |Kalkulacja ST05 Dodatkowe prace wykonczeniowe, uszczelnienie i wykonczenie przejscia przez panal
indywidualna Alucobond, sprawdzenie i doszczelnienei pokrycia dachu w miejscu wykonywania prac kpl 1,000
27 |Kalkulacja ST05 Dostawa i montaz - tabliczka informujaca o gatunku trujgcym wydruk na ptycie HPL
indywidualna 30x20cm, mocowanie do stupka o srednicy 60mm malowanego proszkowo, mocowanie w
gruncie za pomocg kotwy wkrecanej np. Grundline 482831 68x650 mm szt. 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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2 Rozdziat ZIELONA SCIANA - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
2.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
28 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej wg PT
RAZEM: 22,50|m2 | 22,500
29 |KNR 202/1101/7 |ST06 Warstwa dolna zwiru ptukanego frakcja 8-16 mm gr 20 cm
RAZEM 1,50|m3 1,500
30 |[KNR221/2182 [ST06 | Utozenie warstwy ziemi wzbogacone] zmieszane z piaskkiem w stosunku 3:1gr 90 cm
Wyliczenie floscirobot:
e 13,80°0,60°0,90 745
.......................................................................... -04070,40°0,90°5 -0.72
RAZEM 6,73|m3 6,730
31 |KNR 202/1101/7|ST06 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 7 cm
)
Y liCZenie oS FOD Ot e
TR0 0T 0,53
RAZEM 0,53|m3 0,530
2.2 |Element ZIELEN
32 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 12,000
33 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - winoro$| pachnaca 'Tomek' szt 7,000
34 |KNR221/301/1 |STO06 Nasadzenia - glicynia chinska szt 2,000
35 |KNR221/301/1 |ST06 Nasadzenia - winobluszcz tojklapowy szt 3,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Z.
Krot
3 Rozdziat PERGOLA PR 1 - INFRASTRUKTURA
3.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
36 |AT3M011 sto1 | Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na giebokos¢ dos'em
Wyliczenie floscirobot
:((6,06+0,15)+(1,40))*2*2 : 30,44
RAZEM:: 30,44|m 30,440
37 |AT3MM012 sTOT . [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na giebokos¢ 6-10cm
N CZenie 08 C rOD G e
........................................................................... 30440 30,44
RAZEM:: 30,44|m 30,440
38 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 1'km, nawierzchnia grubosci 10°'cm
m2 17,390
39
m3 11,410
40 |KNR404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
.......................................................... dodatkowe Okm
Wyliczenie lloscirobOt:
117.390%0,10 1,74
O £ 1141
RAZEM: 13,15/m3 13,150 9
41 |Kalkulacja STO1 ‘Utylizacja gruzu
indywidualng | L
Wyliczenie lloscirobOt:
13.150 13,15
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 13,15/m3 | 13,150
3.2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH PERGOLI
42 |KNR 202/1101/1 |ST02 Podktad pod fundamenty z chudego betonu C8/10
(1)
Wyliezenieloscirobot:
pogtebienie pod chudziak stép 0507050010 0,15
RAZEM 0,15/m3 0,150
43 |KNR 510/9947/2|ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentéw prefabrykowanych pergoli szt 6,000
44 |KNNR 7/206/2 |ST02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcjg ramowa z profili zamknietych
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych montowanych do fundamentow brtonowych
1629,20/1000
RAZEM 0,63t 0,630
45 |pcsio13  [sto2 | Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentéw kotwami chemicznymi
Wyliczenie ilosci robot:
S - S 24,00
RAZEM:: 24,00|szt 24,000
3.3 |Element MONTAZ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROSLINNOSC
PNACA
46 |KNNR 7/505/6 |ST03 Montaz siatki zgrzewanej ocynkowanej pod roslinno$¢ pnacg. Kratka do pnaczy 120x180
cm rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana
ogniowo z elementami montazowymi
m2 40,320

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 -

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

rozdzielony.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 9
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3.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
47 |KNR231/402/4 |STO6 | tawabetonowapodobrzeza
NV CZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 60600042 048
RAZEM 0,48/m3 0,480
48 |KNR 231/407/4 |ST06 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
.......................................................... cementowa
Wyliczenie lloscirobOt:
6,06*2 12,12
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 12,12|m 12,120
49 |KNR231/402/4 [STOB [tawa betonowa pod kraweznik betonowy
Wyliczenie ilocirobot:
:(6,06+1,02*2)*0,06*2 0,97
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,97|m3 0,970
50
RAZEM:: 16,20|m 16,200
3.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE
51 |KNR 231/1101/1|ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
m2 4,390
52
t 0,360
53 |Kalkulacja ST04 Uprzatniecie terenu prac
indywidualna kpl 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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4 Rozdziat PERGOLA PR 1 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
4.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
54 |DC20/401/4  [STO6 | Analogia - dostawa i roziozenie bariery korzennej na brzegu, wys. 70em
Wyliczenie lloscirobot:
.......................................................................... (552+0,80)2°070°2 17,70
RAZEM: 17,70/m2 17,700
55 |KNR 221/218/2 |ST06 Utozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 73 cm
m3 6,060
56 |KNR221/606/7 [ST06 | Analogia - wypefnienie niecki $ciika ( stomalzrebki drewniane) gr7em
Wyliczenie iloscirobot:
:5,76*1,02*0,07*2 0,82
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,82|m3 0,820
4.2 |Element ZIELEN
57 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 8,000
58 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 27,000
59 |KNR221/301/1 |ST06 Nasadzenia - rdestéwka Auberta szt 4,000
60 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatlwia omszona szt 20,000
61 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - winoro$l pachngca 'Tomek' szt 6,000
62 |KNR221/301/1 |ST06 Nasadzenia - glicynia chinska szt 4,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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5 Rozdziat PERGOLA PR 2 - INFRASTRUKTURA
5.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
63 |AT3/101/1 |sto1 | Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na giebokos¢ dos'em
Wyliczenie lo8c Tt
:((8,50+0,15)+(1,40))*2*2 : 40,20
RAZEM:: 40,20/m 40,200
64 |AT3/012  [sTO1 [Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na glebokosé 6-10'cm
Wyliczenie ilosci robot
........................................................................... 40200 40,20
RAZEM:: 40,20/m 40,200
65 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
odlegtos¢ do 1'km, nawierzchnia grubosci 10°'cm
m2 24,220
66
m3 16,000
67 |KNR 404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
.......................................................... dodatkowe 9 KM T
Wyliczenie lloscirobOt:
.......................................................................... 24220010 ... 242
........................................................................... 16.000 16,00
RAZEM:: 18,42/m3 18,420 9
68 |Kalkulacja STO1 ‘Utylizacja gruzu
N
Wyliczenie lloscirobOt:
18.420 18,42
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 18,42|m3 | 18,420
5.2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH PERGOLI
69 |KNR 202/1101/1|ST02 Podktad pod fundamenty z chudego betonu C8/10
(1)
Wyllczenie fiodei robBi,
pogfebienie pod chudziak stop 050°050°0,10°6 0,15
RAZEM 0,15/m3 0,150
70 |KNR510/9947/2|ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentéw prefabrykowanych pergoli szt 6,000
71 |KNNR 7/206/2 |ST02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcjg ramowa z profili zamknietych
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych montowanych do fundamentéw brtonowych
1778,90/1000
RAZEM 0,78t 0,780
72 DC3M01/3  [sT02 | Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentéw kotwami chemicznymi
Wyliczenie ilosci robot:
S - S 24,00
RAZEM:: 24,00|szt 24,000
5.3 |Element MONTAZ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROSLINNOSC
PNACA
73 |KNNR 7/505/6 |ST03 Montaz siatki zgrzewanej ocynkowanej pod roslinno$¢ pnacg. Kratka do pnaczy 120x180
cm rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana
.......................................................... ogniowo z elementami montazowymi
NV CZenie 08 TG e
.......................................................................... 120180°(12+18) 60,48
RAZEM:: 60,48/ m2 60,480
5.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
74 |KNR231/402/4 [STO6 | tawabetonowapodobrzeza
Y CZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 8500042 0,68
RAZEM 0,68/m3 0,680

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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75 |KNR 231/407/4 |ST06 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
m 17,000
76 |KNR231/402/4 |ST0O6  |Lawabetonowa pod kraweznik betonowy
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 1,260
77 |KNR231/403/3 |ST0O6  |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
e B80#1,02°272 21,08
RAZEM:: 21,08|m 21,080
5.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE
78 |KNR 231/1101/1|ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
RAZEM: 5,85/m2 5,850
79 |KNR 231/1106/1 |ST04 Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach
)
Y liCzenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 15.85070,08"1,20 0,56
RAZEM: 0,56t 0,560
80 |Kalkulacja ST04 Uprzatniecie terenu prac
indywidualna kpl 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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6 Rozdziat PERGOLA PR 2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
6.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
81 |DC20/401/4  |STO6 | Analogia - dostawa i roziozenie bariery korzennej na brzegu, wys. 70em
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' {(7/96¥0,80)240, 70+ ey
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 24,53/m2 24,530
82 |KNR221/218/2 |ST06 Utozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 73 cm
m3 8,910
83 |KNR 221/606/7 |ST06 Analogia - wypetnienie niecki sciotkg ( stoma/zrebki drewniane)gr7ecm
Wyliczenie flogci robot: T T
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 18,20*1,02°00772 ' 1,17
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,17|m3 1,170
6.2 |Element ZIELEN
84 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 16,000
85 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 37,000
86 |KNR221/301/1 |ST06 Nasadzenia - rdestowka Auberta szt 4,000
87 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 27,000
88 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - winoro$l pachngca 'Tomek' szt 8,000
89 |KNR221/301/1 |ST06 Nasadzenia - glicynia chinska szt 6,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 -

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

rozdzielony.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 14
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
7 Rozdziat PRZYSTANEK P1.1 - INFRASTRUKTURA
7.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
90 |KNR231/805/3 |STO1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
m2 30,000
91 |KNR 401/1304/4 |STO1 Analogia - skrocenie istniejacej rury spustowej m 2,000
92 |KNR401/102/3 |STO1 Wybranie podbudowy i pogtebienie pod projektowane warstwy
m3 9,290
93 |KNR 404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
dodatkowe 9 km
m3 11,650 9
94  |Kalkulacja STO1 ‘Utylizacja gruzu
WA I | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
11.650 11,65
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,65/m3 11,650
95 |KNR231/401/4 [STO1 [Wykonanie rowkéw pod montaz obrzezy chodnikowych
Wyliczenie lloscirobot:
11,20*2 22,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,40/m 22,400
7.2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH PRZYSTANKU
96 |KNR 202/1101/1|ST02 Podktad pod fundamenty z chudego betonu C8/10
I 0,15
RAZEM:: 0,15/m3 0,150
97 |KNR 510/9947/2|ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentéw prefabrykowanych przystanku szt 4,000
98 |KNNR 7/206/2 |ST02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcjg ramowa z profili zamknietych
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do
.......................................................... fundamentow betonowych
Y liCzenie oS FOD Ot e
K_GTL_03 :33,40/1000*2 0,07
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,07t 0,070
99 [DC3A013  [sTo2 ] Mocowanie konstrukeji stalowej do fundamentow kotwami chemicznymi
Wyliczenie lloscirobOt:
2 8,00
RAZEM 8,00|szt 8,000
100 |KNRW ST02 Dostawa i montaz - kolanka rury spustowej dla odprowadzenia wody na teren utwardzony
202/520/8 (1) szt 2,000
7.3 |Element TREJAZ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM
101 |Kalkulacja ST02 Wykonanie trejazu z linek stalowych fi 4 mm ( 16 szt). Trejaz przystanku wykonany z
indywidualna ciegien z liny fi 4 mm z jednej strony zakonczony koncéwka z gwintem zewn. M8 natomiast
z drugiej $ciggiem linowym z wyprowadzonym gwintem zewn. M8 mocowanym do profili
stalowyc z wbudowang nitonakretka. Materiat AISI 316 kpl 1,000
7.4 |Element ST00 OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU - FOLIA OWV
102 |Kalkulacja STOO0 Dostawa i naklejenie folii OWV na istniejgcych dachach po uprzednim umyciu i
indywidualna | ] gruntownym oczyszczeniu podtoza. Folia w kolorze biatym bez nadruku.
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 90089071,05 36,86
RAZEM:: 36,86|m2 36,860

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
7.5 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
103 |KNR 231/402/4 |STO6 | tawabetonowapodobrzeza
Y lieZenie oS TOD Ot e
.......................................................................... 2000042 0,90
RAZEM 0,90|m3 0,900
104 |KNR 231/407/4 |ST06 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
.......................................................... COMNtOWA
Wyliczenie llodcirobOt:
11,20*2 : 22,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,40/m 22,400
7.6 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE
105 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
m2 12,500
106 |[KNR 231/511/3 |ST04
m2 12,500
107 |Kalkulacja ST04 Uprzatniecie terenu prac
indywidualna kpl 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
8 Rozdziat PRZYSTANEK P1.1 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
8.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
108 |KNR221/218/2 |STO6 | Utozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr40.cm
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75000402 8,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 6,00/ m3 6,000
109 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 7 cm
3)
Wyliczenie logcirobst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75070072 ' 1,05
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,05/m3 1,050
110 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki ze zwiru/otoczakéw
.......................................................... frakcji 16/63 mm zatopionego w cemencie .
Wyliczenie ilosci robot
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000,152 0,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,30/m3 0,300
8.2 |Element ZIELEN
111 |[KNR 221/301/1 |ST06 Nasadzenia - jatowiec pospolity 'Anna Maria' szt 4,000
112 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 12,000
113 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - Smiatek darniowy szt 48,000
114 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 28,000
115 |[KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - winoro$| pachnaca 'Tomek' szt 6,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
9 Rozdziat PRZYSTANEK P1.2 - INFRASTRUKTURA
9.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
116 |[KNR 231/805/3 |STO1 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
m2 30,000
117 |KNR 401/1304/4|STO1 Analogia - skrocenie istniejacej rury spustowej m 2,000
118 |KNR 401/102/3 |STO1 Wybranie podbudowy i pogtebienie pod projektowane warstwy
m3 9,290
119 |KNR 404/1103/5|STO01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
dodatkowe 9 km
m3 11,650 9
120 |Kalkulacja STO1 ‘Utylizacja gruzu
WA I | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
11.650 11,65
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,65/m3 11,650
121 [KNR231/401/4 [STO1 [Wykonanie rowkéw pod montaz obrzezy chodnikowych
Wyliczenie lloscirobot:
11,20*2 22,40
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,40/m 22,400
9.2 |Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI
STALOWYCH PRZYSTANKU
122 |KNR 202/1101/1 |ST02 Podktad pod fundamenty z chudego betonu C8/10
I 0,15
RAZEM:: 0,15/m3 0,150
123 |KNR 510/9947/2 |ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentéw prefabrykowanych przystanku szt 4,000
124 \KNNR 7/206/2 |ST02 Dostawa i montaz konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcjg ramowa z profili zamknietych
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do
.......................................................... fundamentow betonowych
Y liCzenie oS FOD Ot e
K_GTL_03 :33,40/1000*2 0,07
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,07t 0,070
125 [DC3/101/3  [STO2 ] Mocowanie konstrukeji stalowej do fundamentow kotwami chemicznymi
Wyliczenie lloscirobOt:
.......................................................................... R 8,00
RAZEM 8,00|szt 8,000
126 |KNRW ST02 Dostawa i montaz - kolanka rury spustowej dla odprowadzenia wody na teren utwardzony
202/520/8 (1) szt 2,000
9.3 |Element TREJAZ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM
127 |Kalkulacja ST02 Wykonanie trejazu z linek stalowych fi 4 mm ( 16 szt) ( wg oferty producenta)
indywidualna kpl 1,000
9.4 |Element OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU - FOLIA OWV
128 |Kalkulacja STOO0 Dostawa i naklejenie folii OWV na istniejgcych dachach po uprzednim umyciu i
indywidualna | ] gruntownym oczyszczeniu podtoza. Folia w kolorze biatym bez nadruku.
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 90089071,05 36,86
RAZEM:: 36,86|m2 36,860
9.5 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
129 |KNR 231/402/4 |STOS | tawabetonowapodobrzeza
ylieZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 2000042 0,90
RAZEM 0,90|m3 0,900

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
130 |KNR 231/407/4 |STO5 Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
RAZEM: 2240lm | 22,400
9.6 |Element ‘ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE
131 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
:(15,00-9,00)*2
:0,50%0,50*2
m2 12,500
132
m2 12,500
133 |Kalkulacja ST04 Uprzatniecie terenu prac
indywidualna kpl 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
10  |Rozdziat PRZYSTANEK P1.2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
10.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
134 |KNR221/218/2 |STOS | Utozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr40.cm
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75000402 8,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 6,00/ m3 6,000
135 |[KNR 202/1101/7 |ST05 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 7 cm
3)
Wyliczenie logcirobst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 75070072 1,05
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,05/m3 1,050
136 |KNR 201/514/1 |ST05 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki ze zwiru/otoczakéw
.......................................................... frakcji 16/63 mm zatopionego w cemencie .
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,000,152 0,30
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM 0,30/m3 0,300
10.2 [Element ZIELEN
137 |KNR 221/301/1 |ST06 Nasadzenia - jatowiec pospolity 'Anna Maria' szt 4,000
138 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 12,000
139 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - Smiatek darniowy szt 48,000
140 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatlwia omszona szt 28,000
141 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - winoro$l pachngca 'Tomek' szt 6,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
11 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 1 i 2 - INFRASTRUKTURA
11.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
142 |AT 3/101/1 STO1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos$¢ do 5'cm
29,800
143
29,800
144 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
.......................................................... odleglosc do 1'km, nawierzehnia grubosci 10°em  ©
Wyliczenie iloscirobOt:
nowa nawierzchnia 64,00 : 64,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 64,00lm2 | 64,000
145 |AT 3/107/1 STO1 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z tawg z wywozem
na odlegto$¢ do 1°km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki,
betonowy 15x30°cm
17,150
146 |KNR 405/411/2 |STO1 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem -
demontaz wpustu drogowego istniejgcego kpl. 1,000
147 |KNR 404/1103/5|STO1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu -
.......................................................... dodatkowe O KM e
Wyliczenie ilosci robot:
.......................................................................... 164.000°0,10
17.150%(0,15*0,30+0,07)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 8,37|m3 8,370 9
148 |Kalkulacja STO1 ‘Utylizacja gruzu
POy I | e
Y CZenie 08 OO e
e BTO 8,37
RAZEM 8,37|m3 8,370
149 |KNR 405/124/3 |STO1 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - analogia - rozpiecie Kd istniejacej szt. 1,000
11.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
150 |KNR 231/401/4 |STO1 Wykonanie rowkéw pod montaz kraweznikow
70,400
151 |KNR 201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdéw na terenie zamawiajacego bez kosztow
sktadowania)
i79,00*1,00%0,80
m3 167,580
152 |[KNR 201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
reczne z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 20%
RAZEM:: 41,90\m3 41,900

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
11.3 |Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
153 |[KNRW ST05 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod studnie i wpust uliczny
218/510/3
m3 0,230
154 |KNR 920/305/1 |ST05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym zeliwnym szt 1,000
155 |KNRW STO05 Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 | osadnikiembezsyfonu
NV CZenie 08 OO e
........................................................................... 2 2,00
RAZEM: 2,00|szt. 2,000
156 [KNRW STO5 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
m3 1,600
157
m3 2,890
158 [KNRW STO5 ‘Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 200 x 5,9
RAZEM: 6,85/m 6,850
159 [ KNRW STO5 Ztaczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 4,000
160 ST05 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 5,000
161 |KNR 218/804/2 |STOS Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr. nom. 200 mm
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 10,000
162 |KNR 201/320/2 |STO5  |Obsypanie studni do poziomu warstw niecki
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 2,570
163
RAZEM: 257/m3 | 2570
11.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
164 |KNR 231/402/4 |ST06 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
5,630
165 |KNR 231/403/3 [STO6 | Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowsj
yliCzenie oS FOD Ot e
wystajgcy ogrod 1 116,15 16,15
RAZEM: 19,30|m 19,300
166 |KNR 231/403/3 |STO6 [Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm ukladane zprzerwami
N CZenie 08 rOD G e
Przenywany ((21,75+22,95+640) 51,10
RAZEM: 51,10|m 51,100

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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z.
Krot
11.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
167 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
RAZEM: 18,00m2 | 18,000
168 |KNR 231/1106/1 |ST04 Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach
RAZEM: 147t 1,470

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
12 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 1i 2 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
12.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
169 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej gr 1 mm wokét przy drzewach gt. ok 100
RAZEM:: 23,75|m2 23,750
170 |KNNR 1/403/3 |ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z itéw gr 10 cm na dnie niecki
RAZEM: 18,30/m3 18,300
171 |[KNR 201/610/7 |ST06 ‘Drenaze - podsypka filtracyjna zwirowa frakcja 8-16 mm gr 10 cm
RAZEM 18,30/m3 18,300
172 |KNR 221/218/2 |ST06 Utozenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm +
dodatkowo 50 cm w przegtebieniu na drzewa
96,500
173 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w Srodkowej
czesci niecki
:25,82*0,10
:48,83*0,10
m3 7,460
174
m3 0,230
175 |KNR 202/1101/7 |ST06
m3 6,640
176 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
zageszczonego i stabilizowanego
RAZEM 0,15/m3 0,150
177 |KNR 221/218/ Warstwa ziemi urodzajnej niesciétkowej gr 10 cm pow 11,16 m2
1,120
12.2 [Element ZIELEN
178 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysoko$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdd 14-20 cm szt 2,000
179 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wiasna kpl 2,000
180 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 2,000
181 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 2,000
182 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba purpurowa szt 6,000
183 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba szara szt 1,000
184 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - knie¢ btotna szt 55,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 -
rozdzielony.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 24
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.

Krot
185 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - turzyca pospolita szt 37,000
186 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 182,000
187 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 65,000
188 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 121,000
189 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 50,000
190 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 145,000
191 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 62,000
192 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - macierzanka zwyczajna szt 14,000
193 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 102,000
194 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - zawcigg pospolity szt 34,000
195 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - krwawnica pospolita szt 25,000
196 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzgslica modra szt 76,000
197 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - krwisciag lekarski szt 51,000
198 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podtoze m2 10,640

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
13 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 3 - INFRASTRUKTURA
13.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
199 |KNR 231/703/3 [STO1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze,
informacyjne - zdjecie znakéw "ustgp pierwszenstwa" szt 2,000
200 |KNR 231/818/8 |STO1 Rozebranie stupkdéw do znakow szt 2,000
201 |KNR 231/702/1 |STO1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych - przeniesienie we wskazane miejsce szt 2,000
202 |KNR 231/703/1 |STO1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - montaz znakéw zdemontowanych szt 2,000
203 |AT 3/101/1 STO1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
74,880
204
74,880
205 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
.......................................................... odleglos¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°em
Wyliczenie ilosci robot:
nowanawierzchnia T igelzg S 56,72
RAZEM:: 96,72|m2 96,720
206 |KNR 404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
.......................................................... dodatkowe O KM e
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 967200010 9,67
9,67|m3 9,670 9
207 |Kalkulacja STO1 Utylizacja gruzu
AYWIAUBING | e
Wyliczenie lloscirobOt:
:9.670 : 9,67
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 9,67|m3 9,670
208 |KNR 405/124/3 |STO1 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - analogia - rozpiecie Kd istniejgcej szt. 1,000
13.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
209 |KNR 231/401/4 |STO1 Woykonanie rowkéw pod montaz kraweznikow
73,800
210 |KNR 201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
sktadowania)
m3 76,710
211 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20% .
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 19,18/m3 | 19,180
13.3 |Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
212 |[KNRW ST05 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod studnie i wpust uliczny
28l 0 S e
Y liCzenie oS FOD Ot e
studnia 1,000,000, 10 e 0,15
wpust 105 07050701572 . 0,08
RAZEM:: 0,23|m3 0,230
213 |KNR 920/305/1 |ST05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym zeliwnym szt 1,000
214 |KNRW STO05 Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 osadnikiem bez syfonu szt. 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
215 |[KNRW ST05 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
218/511/3
m3 0,750
216 |KNRW STO05 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 160 (przelew)
m3 0,280
217
m3 1,360
218
m3 0,460
219 |[KNRW ST05 Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 200 x 5,9
2B 08 S e
Y liCZenie oS FOD Ot e
.......................................................................... T e 4,70
RAZEM 4,70|m 4,700
220 |[KNRW STO05 Analogia - utozenie rur PCV Dz 160 - rury przelewowe pomiedzy ogrodami
RAZEM:: 2,35|m 2,350
221 |KNRW STO5 Ztaczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 2,000
222 STO05 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000
223 |KNR 218/804/2 |ST05 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm
4,70|m 4,700
224
m3 2,570
225 |[KNR201/236/1 |STO5 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczoymi
: 2,57|m3 2,570
13.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
226 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 5,910
227
42,200
228 |[KNR231/403/3 |STO6 |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm uktadane z przerwami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 31,60|m 31,600

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
z.
Krot
13.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
229 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
RAZEM: 216/m2 | 2,160
230 |KNR 231/1106/1 |ST04 Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach
RAZEM: 0,18t 0,180
231
RAZEM:% 23,40/m2 23,400

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
14 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 3 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
14.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
232 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej gr 1 mm wokét przy drzewach gt. ok 100
cm
Wiyllczenie lodoirobt, T
27,60
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 27,60lm2 | 27,600
233 |KNNR 1/403/3 |ST06
()
Wyliczenie lloscirobot:
ogrod o AT2000000 7,20
7,20|m3 7,200
234 |KNR 201/610/7 |ST06
"""""""""" 7,20
7,20|m3 7,200
235 |KNR 221/218/2 |ST06
m3 41,000
236 |KNR221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w Srodkowej
.......................................................... Oz OOl e
Vyliezenie oS FOD Ot e
og9réd ((18,58+20,06)°0,10 3,86
RAZEM 3,86/m3 3,860
237 |KNR 202/1101/7 ’STOG Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
3)
W -
(1,26+1,59+1,25)*0,07 0,29
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,29|m3 0,290
238 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
.......................................................... zageszezonegoiistabilizowanego
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... [(16,46+12,96)°0,10 2,94
RAZEM 2,94/m3 2,940
14.2 |Element ZIELEN
239 |KNR 221/302/2 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysoko$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdéd 14-20 cm szt 2,000
240 |Kalkulacja Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wilasna kpl 2,000
241 |Kalkulacja Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 2,000
242 |Kalkulacja Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 2,000
243 |KNR 221/302/2 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba purpurowa szt 4,000
244 |\KNR 221/331/1 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 25,000
245 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 37,000
246 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - tojes$¢ rozestana szt 45,000
247 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - piéropusznik strusi szt 12,000
248 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 23,000
249 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 50,000
250 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - zawcigg pospolity szt 5,000
251 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 16,000
252 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - tojes¢ kropkowana szt 32,000
253 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - trzgslica modra szt 19,000
254 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 8,000
255 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - mikofajek ptaskolistny szt 3,000
256 |KNR 221/331/1 Nasadzenia - szatwia omszona szt 3,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
15 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 4 - INFRASTRUKTURA
15.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
257 |AT 3/101/1 STO1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cigcie na gtebokos$¢ do 5'cm
103,600
258
103,600
259 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiérki na
......................................................... odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°'cm
Wyliczenie lloscirobOt:
nowa nawierzchnia
m2 107,100
260 |KNR 405/411/2 |STO1 Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem -
demontaz wpustu drogowego istniejgcego kpl. 1,000
261 |KNR 404/1103/5|STO01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1'km transportu -
.......................................................... dodatkowe O km
Wyliczenie ilosci robot:
12 S S Y
RAZEM 10,71/m3 10,710 9
262 |Kalkulacja STO1 Utylizacja gruzu
Oy WU | e
Y liCZenie oS FOD Ot e
10.710 10,71
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 10,71]m3 | 10,710
263 |KNR 405/124/3 |STO1 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - analogia - rozpiecie Kd istniejgcej szt. 1,000
15.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
264 \KNR231/401/4 |STO1 | Wykonanie rowkéw pod montaz kraweznikéw
Wyliczenie iloscirobét:
wystajacy (17,10+#3150) 48,60
:(27,10+15,00)
90,700
265 |KNR 201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
skladowania)
65,240
266 |KNR 201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
.......................................................... reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20%
Y lCZenie 08 TG e
.......................................................................... 65.240/0,80°0,20 ... 16,31
RAZEM 16,31/m3 16,310
15.3 |Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
267 |[KNRW Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod studnie i wpust uliczny
218/510/3
Y liezenie oS FOD Ot e
studnia
WRUSt i 09070,5070, 1572
m3 0,230
268 |KNR 920/305/1 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym zeliwnym szt 1,000
269 [KNRW Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 osadnikiem bez syfonu szt. 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
270 |[KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
218/511/3
12,85*0,80%0,20 S 0,46
RAZEM: 0,46/m3 0,460
271 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 160 (przelew)
m3 0,430
272
m3 0,820
273
m3 0,700
274 |[KNRW Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 200 x 5,9
2B 08 S e
Y liCZenie oS TOD Ot e
........................................................................... 28 e 2,85
RAZEM: 2,85/m 2,850
275 |KNRW Analogia - utozenie rur PCV Dz 160 - rury przelewowe pomiedzy ogrodami
RAZEM:: 3,55|m 3,550
276 |KNRW Ztaczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 2,000
277 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000
278 |KNR 218/804/2 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr. nom. 200 mm
2,85/m 2,850
279
m3 2,570
280 |[KNR201/236/1 | ~|Zageszczenie nasypow ubijakami mechaniczoymi
: 2,57|m3 2,570
15.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
281 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 7,260
282
48,600
283 |KNR 231/403/3 |STO6  |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30'cm uktadane z przerwami
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 42,10/m 42,100

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
z.
Krot
15.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
284 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
........... odtworzenia

RAZEM:: 14,02/m2 14,020

285 |KNR 231/1106/1 |ST04

.......................................................................... 114.02070,08"1.02 e 114
RAZEM: 1,14t 1,140

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
16 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 4 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
16.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
286 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej gr 1 mm wokét przy drzewach gt. ok 100
Wyliczenie ilosci robst:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 11,400
287 |KNNR 1/403/3 |ST06
()
Wyliczenie floscirobot:
OQr0d o BT000000
m3 6,700
288 |KNR 201/610/7 |ST06
m3 6,700
289 |KNR 221/218/2 |ST06 Utozenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm +
dodatkowo w przegtebieniu na drzewa
36,000
290 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w Srodkowej
.......................................................... Oz OOl e
yliezenie oS FOD Ot e
og9réd (14,204543+16,22)0,10 .. 3,59
RAZEM 3,59/m3 3,590
291 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
(3)
Wyliczenie flosci robSt:
ogrod (0,65+0,81)007 0,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,10|m3 0,100
292 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
.......................................................... zageszezonegoiistabilizowanego
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... (12,49+6,39+10,69)0,10 ... 2,96
RAZEM 2,96/m3 2,960
16.2 |Element ZIELEN
293 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba szara wysoko$¢ sadzonki
100 cm szt 1,000
294 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 51,000
295 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 26,000
296 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 66,000
297 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 78,000
298 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - toje$¢ kropkowana szt 34,000
299 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzgslica modra szt 20,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
17 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 5 - INFRASTRUKTURA
17.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
300 |KNR 231/703/3 |STO1 Zdjecie znakdw ulicznych szt 3,000
301 [KNR231/818/8 [STO1 | Rozebranie stupkow doznakéw
Wyliczenie llodcirobOt:
........................................................................... 5 5,00
RAZEM: 5,00|szt 5,000
302 |KNR 231/702/1 |STO1 Stupki do znakéw drogowych, z rur stalowych - przeniesienie we wskazane miejsce szt 1,000
303 |KNR 231/703/1 |STO1 Przymocowanie tablic znakéw drogowych - montaz znakéw zdemontowanych szt 1,000
304 |AT 3/101/1 ) Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos¢ do 5'cm
19,350
305
19,350
306 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
.......................................................... odleglos¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10'em
Wyliczenie ilosci robot:
nowanawierzchnia s 45,50
RAZEM:: 45,20/m2 45,200
307 |KNR231/805/1 [8TOT | Rozebranie nawierzehni z kostki betonowej istniejacej
N CZenie 08 TG e e
o N8B30 ; 198,30
RAZEM:: 198,30/ m2 198,300
308 |AT 3/107/1 STO1 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych i kamiennych wraz z fawg z wywozem
na odlegtos¢ do 1°'km, krawezniki na fawie betonowej bez wzgledu na rodzaj podsypki,
.......................................................... betonowy 15x30°cm
Wyliczenie ilosci robot:
O . S 144,43
RAZEM:: 144,43|m 144,430
309 |KNR 404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1°'km ponad 1'km transportu -
dodatkowe 9 km
m3 38,430 9
310 |Kalkulacja
indywidualna
Y liCZenie oS TOD Ot e
:38.430 38,43
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 38,43|m3 | 38,430
17.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
311 |KNR 231/401/4 |STO1 Wykonanie rowkéw pod montaz kraweznikow
148,200
312 |KNR 201/201/2 |STO01 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
.......................................................... skladowania)
Wyliczenie iloscirobOt:
ogréd 103,00%1,00*0,80 : 82,40
przegtebienia pod drzewa :119,00*0,30*7 : 39,90
RAZEM:: 122,30|m3 122,300
313 |KNR 201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
.......................................................... reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20%
yliCzenie IO FOD Ot e
.......................................................................... 1122.300/0,80%0,20 30,58
RAZEM:: 30,58 m3 30,580

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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17.3 |Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
314 |KNR 231/1406/2 |ST05 Regulacja rzednej rusztu istniejgcego wpustu wraz z osadzeniem nowego rusztu szt 1,000
17.4 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
315 |KNR 231/402/4 |ST06 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
m3 11,850
316 |KNR231/403/3 |STO6  |Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
122,300
317
: 25,900
17.5 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
318 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
.......................................................... O O ZOMIa e
Y liCzenie oS FOD Ot e
nawierzchnia parkingu wzdiuz niecki  i10,80°0,30 3,24
RAZEM 3,24|m2 3,240
319 |KNR 231/1106/1|ST04 Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach
L O OO
Vyliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 13.24070,08°1,02 0,26
RAZEM 0,26t 0,260
320 |KNR 231/1103/6 \ST04 \Naprawa i uzupetnienie nawierzchni z kostki brukowej m2 4,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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18  |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 5 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
18.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
321 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej gr 1 mm wokét przy drzewach gt. ok 100
Wyliczenie ilosci robst:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m2 44,950
322 |KNNR 1/403/3 |STO06
()
Wyliczenie floscirobot:
09rod o 10300°0,10
m3 10,300
323 |KNR201/610/7 |ST06
m3 10,300
324 |KNR 221/218/2 |ST06
m3 69,000
325 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w Srodkowej
.......................................................... Oz OOl e
yliezenie oS FOD Ot e
ogred 7893000 739
RAZEM 7,39/m3 7,390
326 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
(3)
Wyllczenie flodoirobt,
09100 e O 0,60
RAZEM 0,60|m3 0,600
327 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
.......................................................... zageszezonegoistabilizowanego
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... (067+36.24)°0,10 3,69
RAZEM 3,69/m3 3,690
328 |KNR221/606/7 [STO6 |Analogia - zrebki drzewne z drzew liciastychgr7em
yliezenie oS FOD Ot e
ogred OT8TOM0 055
RAZEM 0,55|m3 0,550
329 |KNR 221/218/2 \Warstwa ziemi urodzajnej niesciotkowej gr 10 cm pow 115,73 m2
RAZEM 11,57|m3 11,570
18.2 [Element ZIELEN
330 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysoko$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdéd 14-20 cm szt 2,000
331 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokos$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdéd 14-20 cm szt 2,000
332 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wiasna kpl 4,000
333 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 4,000
334 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 4,000
335 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - leszczyna pospolita szt 5,000
336 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek- wierzba purpurowa szt 3,000
337 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - bukwica zwyczajna szt 14,000
338 |[KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 23,000
339 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 55,000
340 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - toje$¢ rozestana szt 17,000
341 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 69,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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342 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - rdest wezownik szt 57,000
343 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - toje$¢ kropkowana szt 61,000
344 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzeslica modra szt 36,000
345 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podfoze i
stoneczne stanowisko m2 23,820
346 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podioze i
cieniste stanowisko m2 91,590

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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19  |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 6 - INFRASTRUKTURA
19.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
347 |KNR 231/811/1 |STO01 Rozbidrka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej
RAZEM:: 74,00\m2 74,000
348 |KNR926/112/1 |STO1 Analogia - demontaz istniejgcego rusztu koryta oraz montaz pokrywy zeliwnej petnej
11,000
349 |KNR 405/124/3 |STO1 Demontaz rurociggu z PCW o $r. zewn. 200 mm - analogia - rozpiecie Kd istniejgcej szt. 1,000
19.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
350 |KNR 231/401/4 |STO1 Wykonanie rowkéw pod montaz nowego kraweznika z odwodnieniem bocznym m 11,000
351 |KNR231/401/4 [STO1 | Wykonanie rowkow pod montaz kraweznikw
Wyliczenie lloscirobOt:
wystajgcy 24,80 : 24,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 24,80|m 24,800
352 |KNR 201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
sktadowania)
m3 34,970
353 |KNR 201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
.......................................................... reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20%
Y liCzenie oS TOD Ot e
:34.970/0,80%0,20 8,74
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,74|m3 8,740
19.3 |Element KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA
SZCZELINOWE
354 |KNR926/111/3 |ST04 Analogia - dostawa i utozenie, kraweznik uliczny ze zintegrowanym kanatem
odwadniajgcym np. Aco KerbDrain osadzony na fawie z betonowej z oporem dwustronnym |m 11,000
355 |KNR926/111/3 |STO4 | Analogia - dostawa i ulozenie, kanaty odwodnienia iniowego typu szczelinowego
Y liCZenie oS TOD Ot e
........................................................................... 480 e 9,60
RAZEM 9,60/m 9,600
19.4 |Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
356 |KNRW STO05 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod studnie i wpust uliczny
218/510/3
m3 0,190
357 |KNR 920/305/1 |STO05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym zeliwnym szt 1,000
358 |KNRW ST05 Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
359 |[KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
218/511/3
Wyliczenie ilosci
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m3 0,850
360 |KNR 228/501/9 |STO5 |Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm
yliczenie 08 rOD Ot e
1,53
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,53/m3 1,530

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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361 |KNRW ST05 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 200 x 5,9
218/408/3
5,300
362 |[KNRW STO5 Ztgczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 2,000
363 STO05 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000
364 \KNR218/804/2 |STO5 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom. 200mm
Wyliczenie flosci robot
.......................................................................... 5030 e 5,30
RAZEM 5,30|m 5,300
365 |KNR 201/320/2 |ST05 Zasypywanie wykopow liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy
nawierzchni
m3 7,680
366 |KNR201/236/1 [STO05
Wyliczenie flosci robot
e T80 e 7,68
RAZEM:: 7,68/m3 7,680
19.5 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
367 |KNR231/402/4 [STO6 | tawy pod obrzeza z ptytek granitowych cietych
VY CZenie 08 TG e
Wystaacy ... 24800005 1,24
RAZEM 1,24/m3 1,240
368 |KNR 231/407/4 |STO06 \Obrzeza wykonane z ptytek granitowych z rozbidrki cietych na pét. Dodatek do R=2
: 24,800
19.6 |[Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
369 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
23,220
370 |KNR 231/502/2 |ST04 Odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych z demontazu na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowe]
Y liCZenie oSG rOD Ot e
ptyty chodnikowe 20,00 20,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,00lm2 | 20,000
371 |KNR 231/505/4 |ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej z demontazu na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowe]
NV lCZenie 08 rOD G e
kostkagranitowa 400-31411,000/4 3,22
RAZEM 3,22|m2 3,220

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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20 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 6 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
20.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
372 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej pod brylg korzeniowg drzewa
m2 20,000
373 |KNNR 1/403/3 |ST06
@
yliezenie oS FOD Ot e
09100 e AD0000 10
m3 4,100
374 |KNR201/610/7 |ST06
M
Wyllczenie flodairobt,
ogord T 000,07 T o 87
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 2,870
375 |[KNR 221/218/2 |ST06
m3 12,250
376 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 7 cm w srodkowe;j
czesci niecki
m3 0,790
377 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
3)
Wyllczenie flodairobt,
ogréd (3,29+31,51)0,07 2,44
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,44|m3 2,440
378 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
zageszczonego i stabilizowanego
m3 0,150
379
m3 0,780
380
m3 0,410
20.2 [Element ZIELEN
381 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokos$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdd 14-20 cm szt 1,000
382 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wiasna kpl 1,000
383 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 1,000
384 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 1,000
385 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - turzyca zétta szt 5,000
386 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 60,000
387 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 16,000
388 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 11,000
389 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 19,000
390 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 19,000
391 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 10,000
392 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - zawcigg pospolity szt 17,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
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393 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 50,000
394 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 22,000
395 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - mikofajek ptaskolistny szt 9,000
396 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatlwia omszona szt 9,000
397 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 12,000
398 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzgslica modra szt 16,000
399 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - krwisciag lekarski szt 12,000

400 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podioze i

cieniste stanowisko m2 5,980

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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21 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 7 - INFRASTRUKTURA
21.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE
401 |KNR 231/811/1 |STO01 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej
m2 104,000
402
m 16,500
403
szt. 1,000
21.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
404 |KNR 231/401/4 |STO1 Wykonanie rowkéw pod montaz nowego kraweznika z odwodnieniem bocznym
16,500
405 |KNR 231/401/4 [STO1 | Wykonanie rowkéw pod montaz kraweznikow
Y liCzenie oSG FOD Ot e
wystajacy 132,00 32,00
RAZEM:: 32,00/m 32,000
406 |KNR201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
.......................................................... sktadowania) e
N CZenie 08 TG e
niecka i71,00*0,60*0,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 46,06)m3 | 46,060
407 |KNR201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
.......................................................... reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20%
N lCZenie 08 TG e
.......................................................................... 146.060/0,80%0,20 11,52
RAZEM:: 11,52|m3 11,520
21.3 |[Element KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA
SZCZELINOWE
408 |KNR926/111/3 |ST04 Analogia - dostawa i utozenie, kraweznik uliczny ze zintegrowanym kanatem
odwadniajgcym np. Aco KerbDrain osadzony na tawie z betonowe; z oporem dwustronnym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 16,500
409
RAZEM 9,90/m 9,900
21.4 |Element ‘ ‘INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
410 |[KNRW STO05 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod wpust uliczny
218/510/3 |
...................................................................................................................................................................................... N  XCC
RAZEM:: 0,04/m3 0,040
411 |KNRW ST05 Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
412 |KNRW ST05 Podioza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
218/511/3
RAZEM:: 0,86/m3 0,860

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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413 |KNR 228/501/9 |STOS | Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzeh rury - rura fi 200mm
lCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... (0,800,40-3,14*0,20°2/4)"540 . 1,56
RAZEM 1,56|m3 1,560
414 \KNRW STO5 Rury PVC-U SN8 ze $cianka litg Dz 200 x 5,9
2B 08 S e
Y liCZenie IO FOD Ot e
5,40 5,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 5,40|m 5,400
415 |KNRW STO5 Ztgczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 2,000
416 STO05 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000
417 |KNR218/804/2 [STOS | Proba szczelnosci kanatow rurowych o ér. nom.200mm
Wyliczenie flosci robot e
.......................................................................... 540 e 540
RAZEM 5,40/m 5,400
418 |KNR 201/320/2 |ST05 Zasypywanie wykopow liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy
.......................................................... MW Z O e
Y liCZenie oS FOD Ot e
rura KD 200 :5,4070,8070,60 2,59
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,59|m3 2,590
419 |KNR 201/236/1 \STOS \Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
: 2,59/m3 2,590
21.5 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
420 |KNR231/402/4 |STO6 | tawy pod obrzeza z plytek granitowych cigtych
Y liCzenie oS FOD Ot e
wystajacy :32,0070,05 1,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m3 1,600
421 [KNR231/407/4 [ST06 | Obrzeza wykonane z plytek granitowych z rozbiorki cietych na pof. Dodatek doR=2
Wyliczenie floscirobOt:
:32,00 : 32,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,00/m 32,000
21.6 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
422 |KNR 231/1101/1 |ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
.......................................................... O Oz e
N CZenie 08 TG e
piyty chodnikowe I N 29,00
:4,00-3,14*1,00"2/4 3,22
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,22|m2 | 32,220
423 Odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych z demontazu na podsypce
CEMENtOWODIBSKOWE] e
- 29,00
RAZEM:: 29,00|m2 29,000
424 Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej z demontazu na podsypce
cementowo-piaskowej
RAZEM 3,22|m2 3,220

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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22  |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 7 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
22.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
425 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej pod brylg korzeniowg drzewa
m2 40,000
426 |KNNR 1/403/3 |ST06
@)
yliezenie oS FOD Ot e
09100 e 000010 7,10
7,10/m3 7,100
427 |KNR 201/610/7 |ST06
M
Wyliczenie flosci robSt:
ogérd g 00%0,07 0 4,97
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4,97|m3 4,970
428 |KNR 221/218/2 |ST06
21,750
429 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 7 cm w srodkowe;j
czesci niecki
1,220
430 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
3)
Wyliczenie flosci robSt:
ogrod {(3,38+29,38+3,26)007 2,52
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,52|m3 2,520
431 |[KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
.......................................................... zageszezonegoiistabilizowanego
Vyliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... (1,09+036+0.36)040 0,18
RAZEM 0,18/m3 0,180
432
0,110
433
0,610
22.2 |Element ZIELEN
434 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokos$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdéd 14-20 cm szt 2,000
435 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wiasna kpl 2,000
436 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 2,000
437 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 2,000
438 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - turzyca zétta szt 25,000
439 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 87,000
440 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - wetnianka waskolistna szt 15,000
441 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 26,000
442 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 24,000
443 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 24,000
444 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 45,000
445 |KNR 221/331/1 |STO06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 11,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Krot
446 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - zawcigg pospolity szt 29,000
447 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 87,000
448 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 13,000
449 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzgslica modra szt 17,000
450 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - krwisciag lekarski szt 13,000
451 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 34,000
452 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - mikofajek ptaskolistny szt 14,000
453 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatlwia omszona szt 14,000

454 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podtoze i

cieniste stanowisko m2 10,330

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
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Krot
23 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 8 - INFRASTRUKTURA
23.1 |[Element ROBOTY ROZBIORKOWE
455 |KNR 231/811/1 |STO01 Rozbiérka nawierzchni z ptyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej
m2 110,000
456
m 18,500
457
szt. 1,000
23.2 |Element ROBOTY ZIEMNE
458 |KNR 231/401/4 |STO1 Wykonanie rowkéw pod montaz nowego kraweznika z odwodnieniem bocznym
18,500
459 |KNR231/401/4 |STO1 ..l Wykonanie rowkéw pod montaz krawe2nikw e
Vyliczenie 08 FOD Ot e
wystajacy 13200 32,00
RAZEM:: 32,00|m 32,000
460 |[KNR201/201/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
mechaniczne, koparka mata z odwozem ziemi na odlegto$¢ 1 km - 80% (
zagospodarowanie ziemi i materiatu z wykopdw na terenie zamawiajgcego bez kosztéw
.......................................................... skladowania)
Oz 08T DO, oo
niecka :63,00*0,60*0,80
10,00*0,80%1,50%0,80
46,64m3 46,640
461 |[KNR 201/301/2 |STO1 Roboty ziemne, wykopy pod niecke, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy
.......................................................... reczne z odwozem ziemi na odlegtos¢ 1km-20%
Oz O DO, oo e s
.......................................................................... 146.640/080°0,20 11,66
RAZEM:: 11,66|m3 11,660
23.3 |Element KRAWEZNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANALEM ODWADNIAJACYM, KORYTA
SZCZELINOWE
462 |KNR926/111/3 |ST04 Analogia - dostawa i utozenie, kraweznik uliczny ze zintegrowanym kanatem
odwadniajgcym np. Aco KerbDrain osadzony na tawie z betonowe; z oporem dwustronnym
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" m 18,500
463
RAZEM 9,90/m 9,900
23.4 |Element ‘ ‘INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
464 |[KNRW STO05 Podtoza betonowe o grubosci 15 cm C12/15 - pod wpust uliczny
218/510/3 |
...................................................................................................................................................................................... 0,04
RAZEM 0,04/m3 0,040
465 |KNRW ST05 Dostawa i montaz - wpust uliczny, studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z
218/524/2 osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
466 | KNRW STO5 Podtoza pod kanaty i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200
218/511/3
RAZEM:: 1,60|m3 1,600

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 -

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

rozdzielony.bem (lic. 00056DET7)
strona nr: 46
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467 |KNR228/501/9 [STOS | Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura i 200mm
Wyliczenie floscirobot: e
.......................................................................... (0,80°040-3,14°0,20"214)10,00 2,89
RAZEM 2,89/m3 2,890
468 |KNRW ST05 Rury PVC-U SN8 ze $cianka lita Dz 200 x 5,9
2IBM0BI3 |
Wyliczenie floscirobOt:
10,00 10,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,00|m 10,000
469 | KNRW STO5 Ztgczka dwukielichowa PVC fi 200
218/422/3 szt 2,000
470 STO05 Przejscia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000
471 |KNR 218/804/2 |STOS | Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200mm
N CZenie 08 OO e
D00 10,00
RAZEM: 10,00|m 10,000
472 |KNR 201/320/2 |ST05 Zasypywanie wykopow liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy
.......................................................... o
Wyliczenie floscirobOt:
rura KD 200 :10,00*0,80*0,60 4,80
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 4,80|m3 4,800
473 |KNR 201/236/1 \STOS \Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi
: 4,80|m3 4,800
23.5 [Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
474 [KNR231/402/4 [ST06 | tawy pod obrzeza z plytek granitowych cietyeh
Wyliczenie floscirobOt:
wystajacy :32,00*0,05 1,60
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1,60|m3 1,600
475 [KNR231/407/4 [ST06 | Obrzeza wykonane z plytek granitowych z rozbiorki cietych na pof. Dodatek doR=2
Wyliczenie floscirobOt:
32,00 : 32,00
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 32,00/m 32,000
23.6 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
476 |[KNR 231/1101/1|ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
.......................................................... odiworzenia
Wyliczenie floscirobot:
plyty chodnikowe :25,0-13,30 : 11,70
RAZEM:: 45,20|/m2 45,200
477 Odtworzenie nawierzchni z ptyt granitowych z demontazu na podsypce
CEMENtOWODIBSKOWE] e
B - R i1.70
RAZEM 11,70/m2 11,700
478 Odtworzenie nawierzchni z kostki granitowej z demontazu na podsypce
cementowo-piaskowe;j
RAZEM:: 33,50/m2 33,500

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Z.
Krot
24 |Rozdziat OGROD DESZCZOWY 8 - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
24.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, WYKONANIE WARSTW
NIECKI
479 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej pod brylg korzeniowg drzewa
m2 20,000
480 |KNNR 1/403/3 |ST06
@
yliezenie oS FOD Ot e
09100 e BB0000 10
m3 6,300
481 |KNR 201/610/7 |ST06
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
ogord :
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 4,410
482 |KNR 221/218/2 |ST06
m3 17,750
483 |KNR 221/218/2 |ST06 Kompost z odpadéw organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w Srodkowej
czesci niecki
m3 1,600
484 |KNR 202/1101/7 |ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z zwiru ptukanego 20-40 mm gr 5-7 cm
(3)
Wyliczenie flosci rob0t:
ogréd {(26,52+3,38)*0,07 2,09
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2,09|m3 2,090
485 |KNR 201/514/1 |ST06 Analogia - utwardzenie obszaréw wokot przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego
zageszczonego i stabilizowanego
m3 0,400
486
m3 0,890
24.2 |Element ZIELEN
487 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysoko$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdd 14-20 cm szt 1,000
488 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawow do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wilasha kpl 1,000
489 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawow napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 1,000
490 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujacy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 1,000
491 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek- wierzba purpurowa szt 1,000
492 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - turzyca zétta szt 37,000
493 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 69,000
494 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - wetnianka waskolistna szt 16,000
495 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 23,000
496 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchty szt 42,000
497 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - niezapominajka btotna szt 17,000
498 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 37,000
499 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatwia omszona szt 12,000
500 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - zawcigg pospolity szt 23,000
501 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 70,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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Krot
502 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 8,000
503 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - trzgslica modra szt 10,000
504 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - krwisciag lekarski szt 8,000
505 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - $miatek darniowy szt 27,000
506 |KNR221/331/1 |ST06 Nasadzenia - mikofajek ptaskolistny szt 11,000
507 |KNR 221/331/1 |ST06 Nasadzenia - szatlwia omszona szt 11,000
508 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podtoze i
stoneczne stanowisko m2 4,100
509 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podtoze i
cieniste stanowisko m2 9,430

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 -
rozdzielony.bem

BlMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017

(lic. 00056DE7)

strona nr: 49
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
25 |Rozdziat WYSPY Z DRZEWAMI - INFRASTRUKTURA
25.1 |Element STO1 ROBOTY ROZBIORKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
510 |AT 3/101/1 STO1 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, ciecie na gtebokos$¢ do 5°'cm
205,100
511
205,100
512 |AT 3/104/3 STO1 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiatu z rozbiorki na
odlegtos¢ do 1°km, nawierzchnia grubosci 10°cm
m2 | 216,550
513
m3 | 238,210
514 |KNR 404/1103/5|ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,
nakiady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1'km ponad 1°km transportu -
............................. dodatkowe 9 km
Y liCZenie oS FOD Ot e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 | 259,870 9
515 |Kalkulacja
indywidualna
: m3 | 259,870
25.2 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, OBRAMOWANIE
OBSZAROW ZIELONYCH
516 |KNR 231/402/4 |ST06 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem - dodatek do R=2 z uwagi na mate odcinki po
fukach
Wyliezenie losoirobot:
:205.100*0,07
RAZEM 14,36/m3 14,360

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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strona nr: 50
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
517 |KNR 231/403/3 |ST06 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej ( po
tukach) - dodatek do R=2 z uwagi na mate odcinki po tukach
RAZEM: 205,10/m | 205,100
25.3 |Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZADKOWE |
DODATKOWE
518 |KNR 231/1101/1|ST04 Analogia - wyréwnanie i uzupetnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do
odtworzenia
RAZEM:% 19,50/ m2 19,500
519 |KNR 231/1106/1 |ST04 Uzupetnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach - dodatek do R=2
)
Y liCzenie oS FOD Ot e
......................................................................... 119.50070,08"1,02 1,59
RAZEM 1,59t 1,590
520 |Kalkulacja ST04 Uprzatniecie terenu prac
indywidualna kpl 1,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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strona nr: 51
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
26 |Rozdziat WYSPY Z DRZEWAMI - PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA
26.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC, OBRAMOWANIE
OBSZAROW ZIELONYCH
521 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej na brzegu, wys. 100 cm

i18,70%1,00

RAZEM:: 188,55/m2 188,550
Utozenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 65 cm - warstwa ubita na potrzeby stabilizacji bryty
korzeniowe;j

STO06

522 |KNR 221/218/2

m3 | 122,000

523 |KNR 221/218/2 |ST06

RAZEM:% 101,43|m3 101,430

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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strona nr: 52
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
524 |KNR 221/606/7 |ST06 Analogia - wypetnienie niecki $ciotkg ( zrebki drewniane) gr 7 cm
RAZEM:: 13,11m3 13,110
26.2 |Element ZIELEN
525 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokos$¢
sadzonki 400-500 cm i obwdd 14-20 cm szt 13,000
526 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawow do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wlasna kpl 13,000
527 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 13,000
528 |Kalkulacja ST06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujacy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 13,000

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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strona nr: 53

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
27  |Rozdziat NASADZENIA NA ISTNIEJACYCH TERENACH ZIELENI -
INFRASTRUKTURA
27.1 |Element PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD ROSLINNOSC
529 |KNR 221/201/2 |ST06 Przekopanie i rekutywacja istniejgcych terendéw zielonych przeznaczonych pod obsiew

m2 | 823,600
530 |KNR 221/209/1 |ST06
ha 0,080
531 |KNR 221/101/1 |ST06 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i ztozenie
zanieczyszczen w pryzmy m3 5,000
532 |KNR 401/108/11 |ST06 Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi do 1°km wraz z
.......................................................... Utylizacia OdpadOW e
VylCzenie 08 FOD O, e
........................................................................... 5000 e 900
RAZEM:: 5,00m3 5,000
533 |KNR 401/108/12|ST06 Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny
1'km
Wyliezenia iodeirobal, T
e 3000 e 5,00
RAZEM:: 5,00/m3 5,000 9

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...
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strona nr: 54
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm | llos¢ |Mno
Z.
Krot
28 |Rozdziat NASADZENIA NA ISTNIEJACYCH TERENACH ZIELENI - PRACE
ZWIAZANE Z ZIELENIA
28.1 [Element ZIELEN
534 |DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i roztozenie bariery korzennej na brzegu, wys. 100cm
yliezenie oS FOD Ot e
.......................................................................... 165,00°1,00 b 6500
RAZEM:: 65,00|m2 65,000
535 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, wykopanie dotéw, sadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny
wysokos¢ sadzonki 400-500 cm i obwdd 14-20 cm szt 5,000
536 |Kalkulacja ST06 Dostawa i osadzenie zestawdw do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
wiasna kpl 5,000
537 |Kalkulacja STO06 Dostawa i osadzenie zestawdw napowietrzajgca-nawadniajgcych bryt korzeniowych np
wiasna RootRain Urban kpl 5,000
538 |Kalkulacja STO06 Dostawa i utozenie - geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm
indywidualna kpl 5,000
539 |KNR 221/302/2 |ST06 Analogia - dostawa, wykopanie dotdéw, sadzenie sadzonek - leszczyna pospolita szt 25,000
540 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podfoze i
stoneczne stanowisko m2 796,680
541 |KNR 221/401/2 |ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka tgk kwietnych na suche podfoze i
cieniste stanowisko m2 26,920

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przej$ciami dla pieszy...



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat zadania: Przebudowa parkingu polegajagca na zmianie nawierzchni
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla
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Zakres WYMAGANIA OGOLNE ST 00
opracowania:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Listopad 2022r.



I. ST- 00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

Nazwa zadania

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajgcego: “Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa
elementéw konstrukcyjnych zielonej $ciany przed terminalem C).”

Inwestorem jest:
Goérnoslaskie Towarzystwo Lotnicze S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (skrét ST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w punkcie 1.1.

Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (skrot SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.
1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz akceptacji Inspektora nadzoru i projektanta.

Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla robot budowlanych i
szczegotowe. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzani z nizej wymienionymi
specyfikacjami technicznymi:

ST-01 — Roboty ziemne i nawierzchnie ogrodéw zielonych

ST-02 — Konstrukcje stalowe i fundamenty prefabrykowane

ST-03 — Nawierzchnie utwardzone, drogi

ST-04 — Sieci sanitarne

ST-05 — Zielen

Zakres prac towarzyszacych i robét tymczasowych.

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ zaplecze budowy.

Nazwy i kody

Kody CPV:

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodnej

CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

CPV 453200.00-6 Roboty izolacyjne



CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej

Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.7.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

1.7.2. budynku — nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.7.3. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.7.4. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.7.5. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.7.6. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy,
ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

1.7.7. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét
budowlanych.

1.7.9. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robo6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.7.10. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i korncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu— takze dziennik montazu.

1.7.11. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.7.12. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.7.13. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.



1.7.14. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.7.15. organie samorzagdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.7.16. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

1.7.17. oplacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.7.18. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang
do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.7.19. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.7.20. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.7.21. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét
w formie wyliczenh, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.7.21. materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowag
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.7.22. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.7.24. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe;.

1.7.25. rekultywacji — nalezy przez to rozumieé roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.7.26. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

1.7.27. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.



1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzadzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspdélnego Stownika
Zamowien.

1.7.29. inspektorze nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.7.30. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzeh technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznosé czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.7.31. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

1.7.32. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.

1.7.33. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem Ilub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robd6t budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.7.34. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakos$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.7.35. Wspélnym Slowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwiehn publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

1.7.36. Zarzadzajacym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowany obiekt lub
jego elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalajgcym stanie, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru moze natychmiast zatrzymaé roboty z winy
Wykonawcy.

1.8.1. Przekazanie terenu budowy



Zamawiajgcy w terminie okreslonym w szczegdlnych warunkach umowy przekaze Wykonawcy plac
budowy, dziennik budowy oraz dokumentacje techniczng.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowac zaplecze budowy, w tym czes$¢ socjalng,
higieniczno-sanitarng oraz magazynowag, a takze zapewni media niezbedne do realizacji rob6t budowlanych
wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

1.8.2. Dokumentacja projektowa

Specyfikacje techniczne (ST) opracowane sg na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca
otrzyma od Zamawiajgcego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji
projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie za zgodg Zamawiajgcego i autoryzowane przez Inspektora
nadzoru i Projektanta. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg oraz z ST. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawg do optacania robot
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

Cechy materiatéw i elementéw realizowanego obiektu powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo warto$ciami Srednimi okreslonego przedziatu toleranciji.
Przedziat tolerancji okre$la sie w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchyleA od wartosci
docelowych, ktére sg nieuniknione ze wzgleddw praktycznych. Jezeli okreslona zostata warto$¢ minimalna
lub warto$¢ maksymalna albo obie te wartosci, to roboty powinny by prowadzone w taki sposoéb, aby
cechy materiatdw lub elementow robdt znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu warto$ci
granicznych.

1.8.3. Zgodnosé robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét i wszelkie dodatkowe
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego sg istotnymi elementami umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z tych dokumentéw sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzysc¢ jakichkolwiek niescistosci, btedow lub brakéw w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robét. W przypadku,
gdy Wykonawca wykryje takie btedy lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inspektora
nadzoru i projektanta; ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okres$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony roboét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wikgczony w cene
umowna.

1.8.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowac¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.8.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.8.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnos$ci publicznej oraz
prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczng
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz wtadze konserwatorskie i przerwac roboty do
dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatah ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie witasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca
na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obstugujgce urzgdzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych
adaptacji i innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét.

Zaktada sie, ze Wykonawca zapoznat sie z zakresem rob6t wymienionym w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt, i uwzglednit ich przeprowadzenie w kosztorysie
ofertowym planujgc swoje roboty.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien podjgé wszelkie niezbedne kroki majgce na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi oraz urzadzen podziemnych.

1.8.8. Ograniczenie obciagzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.8.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robot
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.8.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposoéb
ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

1.8.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

Przed przystgpieniem do robét jezeli bedzie to konieczne Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadcg drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt



organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy lub rob6t budowlanych. W zaleznosSci
od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejgcej drodze, na ktorej
prowadzone sg roboty az do zakonczenia i odbioru robaot.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowang trasg objazdowg lub dla zapewnienia ruchu moze byc¢
wykorzystana czes$¢ jezdni, na ktérej nie bedg prowadzone roboty. W czasie wykonywania roboét
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wymagane znaki drogowe i elementy
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp. na poziomie wyzszym od
standardu (dla znakéw drogowych oznacza to koniecznos¢ stosowania znakéw wielkich, dla pozostatych
elementéw zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementéw najwyzszej jako$ci) zapewniajgc w ten
sposob bezpieczenstwo ruchu pojazddw i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadtowego, Wykonawca powinien zapewni¢
odpowiednig ilos¢ osbéb z chorggiewkami lub tymczasowag sygnalizacjg swieting do kierowania ruchem.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci i w dzien, i w nocy zapor i znakdw, dla ktdrych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczone w cene.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Materiaty mogg by¢ pobrane tylko ze zrodet zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Jezeli materiaty z zaakceptowanego uprzednio zrodta sg niejednorodne lub o niezadowalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrzenia w materiaty.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia spetniajg wymagania SST w czasie
postepu robaét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Zrédta materiatéw miejscowych

Wszystkie materiaty miejscowe powinny by¢ zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich uzyciem do
budowy. Wykonawca nie moze eksploatowa¢ zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan
eksploatacji zrodta zostanie zatwierdzony na pismie przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to istniejgcych
zrédet materiatdbw miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzeddw.

Zrédta materiatow miejscowych mogg byé wskazane przez Zamawiajgcego. Generalnie, materiaty z tych
zrodet bedg akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okre$lenie ilosci i typdw sprzetu
oraz technologii robo6t gwarantujgcych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w specyfikacjach. Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie probek pobranych ze zZrédta nie
mozna dokfadnie okresli¢ granic zalegania materiatu i Ze mogg wystgpi¢ normalne wahania ich cech,
Inspektor nadzoru moze poleci¢ selekcje materiatu z danej czesci zrédta oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodta
jako nie—nadajgcg sie do eksploatacji. Wykonawca zdobedzie i dostarczy Zamawiajgcemu prawo
eksploatacji zrédta materiatu razem z prawem uzycia terenu do lokalizacji wytwérni, hatd kruszywa i drog
dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed
erozjg i rekultywacje zrédta materiatu oraz zwigzanego z nim terenu. Koszty te wigczone bedg w optaty za
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiatu z tych zrodet.

Zrédto materiatébw miejscowych wybrane przez Wykonawce winny spetniaé sformutowane ponizej
wymagania. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, ze: materialy z wybranych przez niego
zrodet spetniajg wymagania techniczne okreslone w specyfikacjach, dostepna jest odpowiednia ilos¢
materiatow, ilo§¢ i typ sprzetu oraz technologia robét gwarantujg wyprodukowanie materiatéw



odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w ST. Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z
eksploatacjg zrodta materiatow, wigczajgc w to przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrone przed
erozjg, rekultywacje i transport. Koszty te wigczone bedg w optaty za inne roboty, przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatéw z tego zrodta.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawce
do Inspektora nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajgcej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz, o ile istniejg, danych z eksploatacji zrédta w przeszitosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej
jakosci jest dostepny w danym zrdodle w wymaganej ilosci. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki
materiatbw do niezaleznych badan zaréwno przed zaakceptowaniem danego zrodfa, jak i w czasie
eksploatacii. Jezeli niezalezne badania, wykonane na zlecenie inspektora nadzoru wykazg, Ze materiaty nie
nadajg sie do budowy to uzycie tych materiatéw z takiego zrédta zostanie zabronione. W takim przypadku
Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego zrédia
materiatéw i z zapewnieniem nowego zrodta materiatow o wtasciwej jakosci.

2.3. Kontrola materiatéw

Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do robot podlegac
inspekcji, pobieraniu prébek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalajgce;j
jakosci. Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto nie badanych materiatéw, bez zgody Inspektora nadzoru,
bedg traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiaty o niewtasciwych cechach zostang
usuniete i wymienione na wtasciwe na koszt Wykonawcy.

Jezeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsylacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w
umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

Prébki materiatlu powinny by¢é pobrane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzgdzenh zaakceptowanych
przez Inspektora nadzoru, pod nadzorem Inspektora nadzoru i z takg czestotliwoscig jak okreslono w ST.

2.4. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakos¢ i wilasciwo$é do robdt i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Dodatkowe powierzchnie, jesli okazg sie konieczne, powinny byé uzyskane przez Wykonawce na jego
koszt. Tereny prywatne mogg by¢é uzywane do skladowania materiatbw na podstawie pisemnego
zezwolenia wiasciciela. Kopie tego zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inspektora nadzoru na jego
zyczenie.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po zakonczeniu
robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatlow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw
do wykonywania poszczegolnych elementéow robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dysponowaé takze sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Roboty nalezy wykonywac z nalezytg starannoscia i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.

Kazda robota, ktéra ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do
nastepnej fazy robdot. Za wykonanie robot bez akceptacji Inspektora nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegbdtowe zasady wykonywania robét zostaty okreslone w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych poszczegdélnych rodzajéw robaét.

Wszelkie prace budowlane w obrebie terenu inwestycji prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcéw istniejgcego
naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu.
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5.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze.
Tablica informacyjna bedzie podawata podstawowe informacje o budowie. Tres¢ informacji i miejsce
ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Ponadto nalezy zainstalowac tablice
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczegélnosci o pracy na wysokosci. Tablice bedg utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caly czas realizacji robét. Koszt utrzymania tablic obcigza
Wykonawce.

5.3. Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru.

5.4.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny
koszt.

5.4.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

5.4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robét.

W czasie wykonania robét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania kontrolne, i
dostarczy¢ ich wynik Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac
w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji.

Decyzje Inspektora nadzoru dot. akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robo6t bedg oparte na
osgdzie inzynierskim. Inspektor nadzoru uwzgledni wszystkie fakty zwigzane z rozwazang kwestig, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatéw budowlanych, doswiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych wigczajgc wszelkie uwarunkowania sformutowane w umowie, wymagania ST a
takze normy i wytyczne panstwowe. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszelkich robot i
kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Inspektor nadzoru
odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymaganh jakosSciowych okreslonych w
dokumentaciji i ST. Inspektor nadzoru dokonuje oceny jakosciowej i ilosciowej — na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych roboét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
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mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

[ organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robét,

lorganizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

I wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

I wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robaét,

I system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych roboét,

I wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

I sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposaéb i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

I wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

lrodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

IsposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$é, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.2. System kontroli materialéw prowadzony przez Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakos¢ materiatdow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robdét. System kontroli prowadzony
przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatdbw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczy¢ odpowiednie
zaswiadczenia, ze wszystkie stosowane urzgdzenie i sprzet badawczy sg prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢
utrzymywane w stanie czystosci, a wszelkie urzadzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektora nadzoru
powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inspektora nadzoru
bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych
urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te sg tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wynik badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatéw. Minimalne wymaganie co do zakresu badan i ich czestotliwosci zostaty okreslone w
specyfikacjach.

Jezeli jakie$s nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem lub umowg. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

6.3. Pobieranie prébek.

Prébki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badanh. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie
Wykonawca stosowaé moze odpowiednig procedure zagraniczng, np. procedure ASHTO. Inspektora
nadzoru powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania.
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Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe lub normy zagraniczne,
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przekazac
Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej po ich zakohczeniu. Wyniki badanh
powinny by¢ przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostepniac je na
zyczenie Zamawiajgcemu.

6.6. Optata za badania.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiatdw i robdt,
wtgczajgc w to pobieranie prébek, badania i inspekcje w ramach kosztéw wliczonych do ceny jednostkowej
poszczegolnych robdot.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, ocenia
zgodnos$¢ materiatow i robét z wymaganiami specyfikaciji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. Ponadto moze on przeprowadzi¢ niezalezne badania i inspekcje w celu okreslenia
przydatnosci materiatéw do robét. Jezeli przeprowadzona przez Inspektora nadzoru weryfikacja systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce wykaze, ze system ten nie jest w petni wiarygodny, to
Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
moze opierac sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci robét ze specyfikacjami.
Powtdorne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora nadzoru nie bedg optacone przez
Zamawiajgcego, ale bedg traktowane jako wypetnienie przez Wykonawce warunkéw kontraktu.

Jezeli okaze sie konieczne przeprowadzenie przez Inspektora nadzoru badan materiatéw, w przypadku gdy
badania Wykonawcy zostaty uznane za niewazne, to catkowitym kosztem tych badan zostanie obcigzony
Wykonawca i koszty te zostang potrgcone z biezacych ptatnosci za okreslone roboty bedgce przedmiotem
badan.

Niezalezne badania prowadzone przez Inspektora nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy,
wykonywane w ramach biezacej kontroli robét, do jakosci ktérych Inspektora nadzoru nie ma zastrzezen,
beda optacane w catosci przez Zamawiajgcego.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

0 Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych.

0 Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku wyrobdéw
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane w ST kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia umowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
kierowniku budowy.
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Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy wpisuje sie :

- date dostarczenia dokumentac;ji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego planu organizacji robot,

- date przekazania terenu budowy Wykonawcy,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementéw robat,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

- daty odbiorow,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace pobierania prébek,

- whniosKi i zalecenia projektanta,

- zgtoszenie zakonczenia robot,

- warunki pogodowe,

- daty inwentaryzacji geodezyjnej robaét,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy,
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robaot.

6.9.2 Ksigzka obmiaru robét

Ksiega obmiaru robét jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilosci wykonywanych robét. Ksiega
obmiaru robdt jest dokumentem kontrolnym, ktéry moze byé dokumentem pomocnym do zaptaty za
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Ksiega obmiaru robét
zawiera karty obmiaru z:

- numerem kolejnym karty

- podstawg wyceny i opisem robot

- iloscig przedmiarowg robot

- datg obmiaru

Ksiega obmiaru robét jest prowadzona przez Wykonawce i musi by¢ przedstawiana Inspektorowi nadzoru
na jego zadanie do sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

6.9.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnione;j
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.

Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy i ksiegi obmiaru robdt, nastepujgce
dokumenty:

pozwolenie na budowe oraz pozwolenie konserwatorskie

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robdét,

wyniki badan i pomiaréw,

certyfikaty zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng

szkice wytyczenia geodezyjnego

e W W
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operaty geodezyjne

inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
dowody przekazania materiatéw z demontazu
dowody utylizacji materiatéw z demontazu
korespondencja

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e W W]

6.9.5 Przechowywanie dokumentéow budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢é przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowacC jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Zaginiecie dziennika budowy, zwigzane z celowym ukryciem dowodow, modwigcych o przyczynach
zaistniatych wypadkéw albo zagrozenia zycia lub mienia powinno spowodowac¢ natychmiastowe
powiadomienie wtasciwych organdw.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Zasady obmiaru.

Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych elementow
rozliczeniowych. llosci robo6t okreslone w przedmiarze majg charakter szacunkowy i nie bedg przyjmowane
jako wiadciwe i prawidtowe ilosci robdt podlegajgce zaptacie. Ewentualne bledy wystepujgce w przedmiarze
nie zwalniaja Wykonawcy od obowigzku wykonania cato$ci niezbednych prac na zasadach okreslonych w
umowie.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST oraz dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig okreslong w umowie.

7.2. Urzadzenia pomiarowe.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzgdzenia pomiarowe zostang dostarczone przez Wykonawce. Dotyczy to
réwniez szablonéw - tat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidtowosci ksztattu korpusu ziemnego.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robat.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone w obecnosci Inspektora nadzoru.

W przypadku robot nadajgcych sie do obmiaru w kazdym czasie, niezaleznie od ich postepu obmiar
dokonuije sie:

- w przypadku zakonhczenia danego etapu robot,

- w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,

- w przypadku zmiany Wykonawcy robot.
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Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogdine zasady odbioru robot.

Dokonujgcy odbioru robét ocenia jakosé i ilos¢ robdt na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robot.

W przypadku, gdy wedtug oceny dokonujgcego odbioru, wykonane roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robét nie sg gotowe do odbioru Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawcg i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru jest protokdt sporzgdzony wedtug wzoru okreslonego
przez Zamawiajgcego, a w przypadku robét ulegajgcych zakryciu zapis do dziennika budowy.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
I odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

[ W=}

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegajg zakryciu. Odbioru tych robot dokonuje Inspektor nadzoru po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien byé wykonany nie pézniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowosci do odbioru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzgdza rozbiérke wykonanego
elementu na koszt Wykonawcy lub tez uznaje odchylenia jako wady trwate i dokonuje potrgcen zgodnie z
ustaleniami poszczegdlnych ST.

Decyzjg odbioru, oceng jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor nadzoru dokonuje wpisem do
dziennika budowy.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot przewidzianych do
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

8.4. Odbidr ostateczny.

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. Przedmiotem odbioru ostatecznego moze by¢
tylko catkowicie zrealizowany obiekt (zakoczone roboty). Catkowite zakoriczenie rob6t na obiekcie oraz
jego gotowos¢ do odbioru ostatecznego muszg by¢ stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy. Wykonawca zobowigzany jest po uzyskaniu wszystkich badan i pomiarow zgtosi¢ na
piSmie do Inspektora nadzoru gotowos¢ obiektu do odbioru ostatecznego, a kopie zgtoszenia przekazac
Zamawiajgcemu. Po zgtoszeniu zakonczenia robot Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletny
operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakonczenia robo6t oraz sprawdzeniu kompletnosci i
prawidlowosci operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiajagc o tym Zamawiajgcego,
Wykonawce.
Odbierajgcy dokona odbioru ostatecznego robdt, jesli roboty zostaty wykonane zgodnie z umowa.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

0 dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
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I szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

Iprotokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

Iprotokoty odbioréw czesciowych,

lrecepty i ustalenia technologiczne,

Idzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

0 uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwilaszcza przy odbiorze zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

I recepty i ustalenia technologiczne,

0 wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

I atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

I opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentoéw odbioru,

I sprawozdanie techniczne,

I deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

Irysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

Igeodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

Ikopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku stwierdzenia przez dokonujgcego odbioru, ze jako$¢ wykonania catego obiektu lub jego
elementu odbiega od wymagan ustalonych w umowie odbierajgcy przerywa swoje czynno$ci i ustala w
porozumieniu z Wykonawcg i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru.

Natomiast Wykonawca niezwtocznie przystgpi do wykonania robo6t poprawkowych na wtasny koszt. Odbioér
ostateczny dokumentowany jest protokotem odbioru ostatecznego.

8.5. Odbidér koncowy.

Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbidér koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkt. 8.4.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z rysunkami i specyfikacjami.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisja, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.6. Odbidr pogwarancyjny/ po uptywie okresu rekojmi

Odbiér pogwarancyjny/ po uptywie okresu rekojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym/ okresie
rekojmi (stwierdzonych w czasie przegladéw gwarancyjnych). Odbiér pogwarancyjny/ po uptywie okresu

17



rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9. 1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robé6t bedg obejmowac:

® robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

® wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

©® wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

® koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

® podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest ustalona cena ryczattowa za opisany przedmiot zamdwienia. Cene ryczaitowg
ustalono poprzez przyjete przez Wykonawce ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawce ilosci i
rodzaje robét konieczne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Cena ryczattowa bedaca sumg iloczynu
cen jednostkowych i ilosci robét obliczonych przez Wykonawce i podanych w jego kosztorysie ofertowym
jest ceng obejmujgcymi wszystkie koszty wykonania robét oraz zysk i ryzyko.
Cena obejmuje:
® robocizne
® wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu
® wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi
(sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)
©® koszty posrednie, w skfad ktorych wchodza: ptace kierownictwa zakfadu, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, a w szczegdlnosci obstuga
geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa wykonawcy, koszty
organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robét i zwigzanego z tym
wtdrnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robdt pomocniczych i ochronnych przy realizacji
etapéw zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy.
® zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére mogg wystgpic w
czasie realizacji rob6t
® podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami inne niz VAT
Cena ryczaltowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce wymienione powyzej i jest
ostateczna. Zaptata wynagrodzenia nastepuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych
robot okreslonych szczegétowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego
zaawansowania robét jest ksiega obmiaru robaét.
Szczegodtowe zasady wynagrodzenia oraz jego rodzaj (kosztorysowe powykonawcze lub ryczattowe)
okreslone bedg w umowie z Zamawiajgcym.

9. 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
I opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,
I ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
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opfaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

= W]

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

I oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

I utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
I usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
I doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych
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10.2. Rozporzadzenia

I Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

I Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

I Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny

I pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

I Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

I Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

l  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom |, I, I, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat zadania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Zakres
opracowania:

CPV 45111200-0
CPV 45112000-5

Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla
pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej sciany
przed terminalem C.

Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w
Pyrzowicach,

ul. Wolno$ci 90, 42-625 Ozarowice
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1. WSTEP

1.1Przedmiot i zakres specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie robot ziemnych, ktére zostang wykonane dla
kontraktu: pn. "Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementow
konstrukcyjnych zielonej sciany przed terminalem C).”

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji:
e Budowie fundamentow
e Przebudowa sieci zewnetrznych
e Utwardzenia terenu przy wykonywaniu nawierzchni
e Przygotowania nawierzchni i warstw ogrodow zielonych i niecek, wykopy pod
projektowane terenu zielone

¢ Inne roboty ziemne

1.2Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV).

Grupy

Klasy

Kategorie

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5

Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45232000-2

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

1.3 Okreslenia podstawowe:
Okreslenia podstawowe podano w specyfikacji ogélnej ST 00

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikaciji

sg:

e grunt wydobyty z wykopu
e grunt do zasypki z odktadu

e humus




Materiaty powinny byé¢, takie, jak okreslono w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 00 - Wymagania
ogolne.

Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopow, prowadzone bedg ze wzgledu na
specyfike zadania gtdbwnie recznie lub przy uzyciu niewielkiego sprzetu
mechanicznego:

a). Koparka

b). Spycharki

c). ubijak do zageszczania,

d). zageszczarka.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
Wykonawca uwzgledni prace na istniejgcym dziatajgcym obiekcie.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu wystepuje w niewielkiej ilosci (gtéwnie grunt na odkiad) z wykopu
bedzie sie odbywac¢ samowytadowczymi srodkami transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1 Ogdélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normami przetoczonymi ponize;.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng oraz z dokumentacjg projektowg,. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a stanem stwierdzonym
w podtozu, nalezy bezzwitocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania.

Dodatkowo nalezy zapoznac¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie
budowy urzgdzeh podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste
potozenie. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a
faktycznym potozeniem urzgdzen, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru
w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonanie wykopdéw moze nastgpi¢ po wykonaniu robot przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru.

Harmonogram i technologia prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametréw technicznych.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowg lub dyspozycjami
Inspektora nadzoru, przekazanymi na pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich
eksploatacje.

5.1.1 Odspojenie i odkiad urobku

Odktad urobku powinien by¢é dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci

co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robot ziemnych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

a). bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociggowych,
gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku
natrafienia na urzgdzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bagdz
niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

b). nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach, w
ktérych projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego,
w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggtg obserwacje
odspajanego gruntu.

c). w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczehstwa nalezy stosowac
odpowiednie przykrycie wykopu

d). nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia
lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujgcych warunkéw

e). nalezy prowadzi¢ ciggltg kontrole stanu obudowy, w szczegodlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

f). nalezy instalowaé bezpieczne =zejscia, przestrzegaé usytuowania koparki w
odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

g). jesli w czasie prowadzenia robot ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé pogtebianie wykopu, opanowac¢ uptynnianie gruntu i
przetomy, a dopiero potem kontynuowa¢ prace ziemne

h). obudowe nalezy zakfada¢ stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbierac

5.1.2 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowiC nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej

wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy

zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki

i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi — 20cm.
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Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w

odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usung¢ sposobem

recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej dokfadnosci

wykonania powierzchni podioza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub

utozeniem przewodu.

5.1.3 Zasypka i zageszczenie gruntu

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z

zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposob zasypania

przewodu nie powinien spowodowaé¢ uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na

przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiatem zasypu w obrebie strefy

niebezpiecznej powinny byc¢: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny,

sypki, drobno- lub $rednio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.

Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywa¢ warstwami z

zageszczaniem do wymaganych parametrow w projekcie i umowie przy uzyciu

ubijakow ptytowych w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego.

Jesli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej

strony elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadaé i zageszczaé na wysokosciach nie

réznigcych sie o wiecej niz 25cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze

Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej.

Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do zageszczania zasypek i nasypow

bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonujgcego zageszczenia

Zastosowany sposéb zageszczenia zasypki wykopow nie powinien oddziatywaé

ujemnie na statecznos¢ budynkow i innych budowli oraz istniejgcego uzbrojenia terenu.

Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.2 Zakres robét przygotowawczych

a). Zapoznanie sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym, naniesionymi na nim
konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow, budowli i robot
liniowych oraz z wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypéw i skarp ziemnych

b). Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu roboét

c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke
krzewdw, wykonanie robot rozbiérkowych, usuniecie ogrodzen itp.

d). Zdjecie warstwy darniny | ziemi roslinnej niezbednych powierzchni terenu
niezbednych miejscu przewidzianych wykopow i nasypéw oraz jej zmagazynowanie

e). Wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i
wode oraz odprowadzenie sciekow

f). Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu
budowlanego, pomp do pompowanie wody z wykopu

5.3 Zakres robét zasadniczych

5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie

Warunki gruntowo - wodne

Szczegdtowe dane w opracowanej dokumentaciji geotechniczne;j.

Wykopy pod obiekty




Rzedne dna wykopéw okresla projekt. Sciany wykopdéw moga byé pionowe lub

nachylone, zaleznie od gtebokosci wykopu.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o

migzszosci 0,3 - 0,6 m (w zaleznosci od rodzaju gruntu), nalezy usungé¢ z duzg

ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W

gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejgcych, lasujgcych sie lub szybko

rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé na krotko przed przystgpieniem do robét

fundamentowych.

W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach

i w dnie wykopu nalezy zagescic¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia

jest niemozliwe, grunt nalezy wymienic.

Fundamenty wszystkich obiektow zaprojektowano jako zelbetowe.

Wykopy pod przytgcza

Budowe kanatdow nalezy wykona¢ zgodnie z zachowaniem witasciwych rzednych ich

dna i spadkow.

Trasowanie i niwelacje dna kanatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg branzowa.

Trasy kanatow grawitacyjnych i tlocznych winny by¢é wytyczone w terenie przez

uprawnione stuzby geodezyjne.

Trase kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie tasmg lokalizacyjng z tworzywa sztucznego o

szerokosci 200 mm utozong na wysokosci 20 cm nad grzbietem rury.

W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z

zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

[0 Rzedne posadowienia zawarte sg w poszczegoélnych opracowaniach projektowych.

[0 Giebokos¢ wykopu powinna by¢ taka, aby odlegtos¢ od goérnej krawedzi
powierzchni rury do powierzchni ziemi wynosita co najmniej 500 mm.

00 Jezeli odlegtos¢ powyzsza nie moze by¢ zachowana nalezy zastosowa¢ dodatkowe
zabezpieczajgce ptyty betonowe.

0 W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa przestrzen o wysokosci 0,4 m,
mierzona od dna rowu do dolnej powierzchni rury.

[0 Podsypke ziemng nalezy umieszcza¢ przed odgatezieniami przy $cianach
zewnetrznych wykopow.

5.3.2 Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu

Podczas wykonywania wykopéw pod fundamenty projektowanego budynku w nalezy

zwroci¢ uwage na przebiegajace istniejgce sieci: wodociggowa i kan.i w miejscach

kolizji zachowa¢ szczegblng ostroznosc.

5.3.3 Uwagi koncowe

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym

humusowanie terenéw zielonych i obsianie ich trawg, usuniecie wszelkich innych

uszkodzen i strat wynikajgcych z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych).

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH
Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST 00. ,Wymagania ogdine".




Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia

odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej oraz

czy doktadnos¢é wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegotowej

Specyfikacji Technicznej i normach.

6.1 Doktadnos$¢ wykonania robot:

[0 Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny by¢ wieksze od 5 cm

[0 Pochylenie skarp wykopdw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%

[0 Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec¢ niz 10 cm

6.2 Kontrola jakosci robot

Kontroli podlega:

a). wykonanie wykopu i podtoza

b). zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

c). stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie,

d). wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin,

e). jakos¢ gruntu przy zasypce,

f). wykonanie zasypu,

g). zageszczenie,

h). odwodnienie wykopow.

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopow przedstawia ponizsza
tabela:

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar gabarytow wykopu

Pomiar tas I tatg i niwelat
Pormiar rzednych dna wykopu omiar tasma, szablonem, tatg i niwelatorem w

Pomiar pochylenia skarp budza watpliwosé

Pomiar réwnosci skarp

A WIN

i kazdej utozonej warstwy, w miejscach id gtebokosci
okreslonych w specyfikacji szczegotowej

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST 0.0 “Wymagania
ogolne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzgdzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach, ktére

Badanie zageszczenia gruntu | Stopien zageszczenia okresli¢ dla podtoza gruntowego




Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdét podlegajg

akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Zasady szczego6towe:

1. objetosci robét ziemnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych w
projekcie wymiaréw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypow) w
m? gruntu rodzimego lub zageszczonego,

2. objetosci wykopdéw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére
ustala sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

a).
b).

c).

pochylenie skarp wykopow przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii gruntu
i tak dla gruntu kategorii | - 11 - 1: 1, a dla gruntu kategorii lll - IV -1: 0, 6,
wymiary dna wykopow fundamentowych o skarpach pochylych nalezy
przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalaciji,
wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych nieumocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacii
powiekszonym o 0, 60 m w kierunku $cian wykopu,

. wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych

nalezy przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacii
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

. wymiary dna wykopéw fundamentowych o scianach pionowych umocnionych

nalezy przyjmowaé¢ réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacii
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostkg obmiarowg dla roboét ziemnych jest:

1.

2.
3.
4.

m? — dla:
a). wykopow wszelkich kategorii wykonywanych recznie oraz koparkami z
zabezpieczeniem i bez scian wykopow
b). zasypywania wykopow o $cianach pionowych i ze skarpami
c). innych robét ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z
transportem gruntu
d). formowania nasypéw
m? - dla recznego i mechanicznego zdjecia i uktadania humusu,
m-g — dla pompowania wod gruntowych z wykopu
szt. — dla wykonania studzienek

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST ,Wymagania ogdine".

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.




Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac

Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robaot.

Zasady szczego6towe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b). sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

c). sprawdzenie wykonania wykopow i nasypoéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT:
Ogodlne zasady dotyczgce ptatnosci podano w specyfikaciji ogoéinej ST 0.0.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

1. SIwz

2. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét zatwierdzona przez Zamawiajgcego

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
4. normy
5. aprobaty techniczne
6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy
Numer normy polskiej
i odpowiadajace;j jej Tytut normy

normy europejskiej
i miedzynarodowej

PN-B-04452, PN-EN 1997- |Grunty budowlane. Badania polowe

PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. ...podziat i opis gruntow

PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Ohliczenia statvcznei nroiektowanie

PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci

leviic=vnas

PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne.

Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN),

a w szczegolnosci:

a). Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r..
Dz.U. 2012po0z.463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

b). Ustawa o ochronie gruntéw rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r.




¢). Ustawa Prawo ochrony srodowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r..

d). Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.-
Prawo wodne,

Roboty nalezy prowadzi¢ 2z uwzglednieniem wymogéw BHP okreslonych

obowigzujgcymi przepisami, a w tym:

[0 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia

Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat zadania:

Lokalizacja:

Inwestor :

Jednostka
projektowa:

Zakres
opracowania:

Przebudowa parkingu polegajagca na zmianie nawierzchni
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla
pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej sSciany
przed terminalem C.

Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w
Pyrzowicach,

ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37,
497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101

GORNOSLASKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

INVESTEKO S.A.
Ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Swietochtowice

KONSTRUKCJE STALOWE | FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE ST 02

CPV 45262400-5 — Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
CPV 45262210-6 — Fundamentowanie

Listopad 2022r.
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1.1.

1.2.

1.3.

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie konstrukcji stalowych, ktdére zostang wykonane dla kontraktu: pn. . "Przebudowa
parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat
nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej Sciany przed
terminalem C).”

Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST — 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie wszystkich rob6t w zakresie konstrukgcji stalowych przewidzianych do wykonania w
niniejszym kontrakcie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania szczegotowe dla robdt w zakresie konstrukgciji
stalowych ujetych w pkt.1.3.

Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie elementdéw stalowych i
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie, zabezpieczenie
antykorozyjne i montaz elementow stalowych ujetych w dokumentaciji projektowej dla kontraktu pkt
1.1., ktérej zestawienie zamieszczono w ST - 00 ,Wymagania Ogdine” .

Zakres rzeczowy robét objetych specyfikacja:

— Konstrukcje stalowe przystankéw

— Konstrukcje stalowe pergoli

— Konstrukcja stalowa zielonej Sciany

— Fundamenty prefabrykowane pod konstrukcje stalowe
— Kratki stalowe pod roslinnos¢ pnacag

— Liny stalowe pod roslinno$¢ pnaca

Okreslenia podstawowe

1.4.

2.1.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST - 00
"Wymagania ogdine".

Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

MATERIALY

Materiaty — wymagania ogdlne
Wymagania ogélne dla materiatéw podano w ST — 00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami ST i
dokumentaciji projektowe;j.



2.2. Materialy — wymagania szczegotowe

2.2.1. ELEMENTY STALOWE

Zielona scian: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamknietych kwadratowych 100x100x5
mocowane do fundamentéw prefabrykowanych oraz istniejgcej konstrukcji stalowej okapu
budynku. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana ogniowo

Zielona $ciana: siatki z linki @ 2,0 mm o szer. oczka X = 140 mm (20256-0200-140) rozpietej
na ciegnach obwodowych z liny fi 12,0 mm z jednej strony zakonczone koncéwkg typu widetki
(30881-1200) z drugiej strony $rubg sciggajaca typu widetki (30870-1200). Materiat AISI 316

Zielona sciana: zielona $ciana w uktadzie linowo pretowym w rozstawie 500 mm x 1 000 mm.
Ciegno linowe z liny @ 12,0 mm z jednej strony zakohczone koncowka typu widetki (30881-
1200) z drugiej strony srubg $ciggajacg typu widetki (30870-1200) wraz z pretem @10 mm
oraz. Materiat AISI 316.

Pergole: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamknietych kwadratowych 80x80x4
mocowane do fundamentéw prefabrykowanych. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana
ogniowo

Pergole: siatki zgrzewane ocynkowane pod roslinnos¢ pngca. Kratka do pngczy 120x180 cm
rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana ogniowo.

Przystanek: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamknietych kwadratowych 80x80x4
mocowane do fundamentéw prefabrykowanych. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana
ogniowo

Przystanek: trejaz z lin stalowych wykonany z ciegien z liny fi 4 mm z jednej strony zakonczony
kohcowkg z gwintem zewn. M8 natomiast z drugiej Sciggiem linowym z wyprowadzonym
gwintem zewn. M8 mocowanym do profili stalowyc z wbudowang nitonakretkg. Materiat AISI
316

2.2.1.1. Wyroby walcowane - ksztatltowniki

dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998,

ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz
PN-EN 10279: 2003,

katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003,

rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000.

Ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadac
nastepujgcym wymaganiom:

miec¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
miec trwate ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy

blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
blachy grube powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92200:1994,
blachy zeberkowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-73/H-92127,
bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-76/H-92325,

Blachy stosowane do wykonania elementéw stalowych powinny ponadto odpowiada¢ nastepujgcym
wymaganiom:

mie¢ atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
miec trwate ocechowanie,
mie¢ wybite znaki cechowe.



2.2.1.3. Wyroby zimnogiete — ksztaltowniki

ksztattowniki zamkniete powinny odpowiadaé wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000,

ksztattowniki otwarte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06.

2.21.4. Inne materialy
— stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacjg projektowa,
2.2.2. LACZNIKI

Sruby, nakretki, nity i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-1SO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto:

Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,

podkfadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954.

2.2.3. MATERIALY DO SPAWANIA

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000, a ponadto:

elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,
drut spawalniczy powinien odpowiadaé wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002,

topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M-69355
oraz PN-67/M-69356.

Materiaty spawalnicze do stali odpornej na korozje powinny mie¢ odpornos¢ na korozje takg
samg jak stal czesci fgczonych, chyba Zze w projekcie podano inaczej.

2.2.4. FUNDAMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE

- Zielona $ciana: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8 o wymiarze
40x40x100 cm. Fundamenty osadzi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10

- Pergole: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8 o wymiarze 30x30x800 cm.
Fundamenty osadzi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10

- Przystanki: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8 o wymiarze 30x30x800
cm. Fundamenty osadzi¢ na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10

2.3.

Sktadowanie materiatow

Elementy stalowe i materiaty dostarczane na budowe powinny by¢ wytadowane dzwigami. Elementy
ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywnic¢ przed odksztatceniem.
Elementy uktada¢ w sposéb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowania nalezy
rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu na podktadach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne
uszkodzenia.

Elektrody skladowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed
zawilgoceniem.

taczniki sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach.



3.

5.1.

5.2.

SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST- 00: ,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca do montazu lub demontazu elementéw stalowych powinien dysponowaé m.in.: .

rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050
— spawarkami,

— palnikami gazowymi,
— zurawiami samochodowymi o udzwigu 10 Mg,

— zurawiami samochodowymi lub kolejowymi o wudzwigu dostosowanym do ciezaru
poszczegdlnych elementéw (40 do 100 Mg).

Sprzet uzywany do malowania uzalezniony jest od przyjetej techniki malowania.
Dopuszczalne sg nastepujgce techniki malowania
— natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny)

natrysk powietrzny ( pneumatyczny )
— pedzel lub watek do poprawek i matych powierzchni

wybér techniki malowania powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta materiatow.

Ocynkowanie wykonywac¢ przy uzyciu sprzetu gwarantujgcego zachowanie wymagan jakosciowych i
bezpieczenstwa robat.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

TRANSPORT

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu podano w ST - 00 ,Wymagania ogoélne”.

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny by¢ zatadowane na srodki transportowe w
taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byfa stateczno$¢ elementu oraz wykluczona
mozliwos¢ uszkodzenia powtok ochronnych. Elementy o matej sztywnos$ci w ptaszczyznie poziomej
zaleca sie tgczy¢ w zespoly i transportowaé w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca sie
prowadzi¢ w mozliwie duzych zespotach konstrukcyjnych o podobnej masie.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST - 00 ,Wymagania ogdine”.
Wykonanie robét powinno by¢ zgodne z normg PN-B-06200:1997

Przygotowanie i obrobka elementow

Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementéw stalowych przed wbudowaniem powinny by¢
sprawdzone pod wzgledem:

— gatunku stali,

— asortymentu,

— wilasnosci,

— wymiardw i prostoliniowosci.

Elementy, ktorych odchytki wymiarowe pod wzgledem prostoliniowosci przekraczaja dopuszczalne
odchytki wg PN-B-03200:1997, powinny podlega¢ prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane



prostowaniu lub gieciu nie powinny wykazywac pekniec¢. Wystgpienie tego rodzaju uszkodzen
powoduje odrzucenie wykonanych elementéw. Sprzet uzywany do prostowania i giecia elementéow
stalowych powinien by¢ sprawdzony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Ciecie elementéw nalezy wykonywacé pitg, nozycami lub termicznie, mechanicznie lub recznie. Reczne
ciecie termiczne nalezy stosowac tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie mozna zastosowac ciecia
zmechanizowanego.

Powierzchnie cigcia oraz ich krawedzie powinny by¢ czyste, bez znacznych nieréwnosci
( naderwan, gradu, zadzioréw, zuzla, naciekdéw i rozpryskéw metalu)

Nadmierne nierownosci powierzchni ciecia oraz krawedzie wycie¢ wklestych powinny by¢ zaokraglone
i w miare potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekracza¢ 3%.

Brzegi (krawedzie) spawania nalezy przygotowac zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod
Sruby, sworznie mozna wykonywacé przez wykrawanie i wiercenie.

» Scalanie elementow

Przed przystgpieniem do scalania elementow stalowych Wykonawca przeprowadza odbior elementow
w zakresie usuniecia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegajgcych i brzegéw stykéw z
zachowaniem wymagan wg, PN-EN ISO 9013:2002.

Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone odpowiednio do stosowanej metody
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2

Przygotowanie technologii oraz realizacja proceséw spawania i proceséw pomocniczych powinny by¢
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2.

Osoby kierujgce spawaniem i spawacze powinni posiada¢ odpowiednie uprawnienia.

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosciowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200

Badania ostateczne spoin polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez
Inzyniera lub Inzynier osobiscie.

Pofgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowq i
wymaganiami PN-B-06200.

5.3. Montaz elementow stalowych na budowie

5.3.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do montazu elementow, Wykonawca powinien dokona¢ sprawdzenia powtok
ochronnych (ewentualnie je uzupei¢) zapoznac sie z protokétem odbioru elementéw od Wytworcey i
potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.

5.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE
Przed przystgpieniem do montazu elementéw na podporach nalezy wyznaczyc¢ lub skontrolowaé:
— potozenie osi elementow stalowych
— prawidtowos¢ wykonania podpor
Po wykonaniu montazu nalezy skontrolowac:
— potozenie osi elementow stalowych
— niwelete punktéw charakterystycznych,

5.3.3. WYKONANIE POLACZEN SPAWANYCH

Potaczenia spawane powinny by¢ wykonane zgodnie dokumentacjg projektowa. Wykonanie
dodatkowych spoin wymaga zgody Inzyniera.

W czasie spawania wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze by¢ wieksza niz 80%, a temperatura nie
nizsza niz +5 °C. W czasie opadow atmosferycznych, mgty lub mzawki miejsce spawania i stanowiska
spawaczy nalezy ostonic.



Powierzchnie fgczonych elementéw powinny byé wolne od zgorzelin, rdzy, farby, ttuszczu i innych
zanieczyszczen na szeroko$ci nie mniejszej niz 15 cm.

Spoiny powinny posiada¢ klase zgodng z dokumentacjg projektowg i projektem spawania.

Spoiny czotowe powinny by¢ podpawane lub wykonane takg technologig, aby gran byta jednolita i
gtadka. Spoiny po wykonaniu powinny by¢ obrobione mechanicznie.

Spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.

Wykonawca robot montazowych zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badan w postaci
radiogramow oraz protokotdw, i przekazac je Inzynierowi podczas odbioru koricowego konstrukcji.

5.3.4. WYKONANIE POLACZEN NA LACZNIKI MECHANICZNE

Potgczenia na tgczniki mechaniczne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg. Czesci
taczone powinny by¢ dociggniete az do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza sie pozostawienie
szczelin do 0,2 mm, jezeli docisk czesci nie jest wymagany w projekcie.

Sruby powinny byé dokrecane do "pierwszego oporu”, sukcesywnie od $rodka kazdego ztgcza
wielo$rubowego, ale nie powinny by¢ przecigzane. Za ,pierwszy opér” nalezy uwazac dokrecenie ,sitg
jednej reki” zwyktym kluczem (bez przedtuzenia) lub punkt, przy ktérym klucz pneumatyczny zaczyna
trzaskac.

Sruba po dokreceniu nie powinna przesuwac sie ani wyraznie drgaé przy ostukiwaniu mtotkiem
kontrolnym.

5.3.5. TOLERANCJA WYKONANIA

5.4.

Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych
e Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg PN-EN ISO 12944
e Przygotowanie powierzchni wg PN-EN ISO 8501-3

¢ Reperacje uszkodzen transportowych i montazowych wedtug instrukcji dostawcy
powiok.

e Zabezpieczenie antykorozyjne wykonac na podstawie aprobat oraz wytycznych
wybranego producenta zabezpieczen antykorozyjnych klasy C4

5.4.1. OCYNKOWANIE ELEMENTOW STALOWYCH

5.5.

Cynkowanie nalezy wykonaé po zakonczeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i
innych czynno$ci z uzyciem elementdw przeznaczonych do cynkowania.

Cynkowanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN EN I1SO 1461

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina,
rdza, oleje i smary, brud, zuzel i topnik z procesu spawania.

Stosujgc metode suchg przedmiot stalowy nalezy wytrawi¢ w kwasie, optukaé w wodzie i wiozy¢ do
stopionego chlorku cynkowego, nastepnie wysuszy¢ w temperaturze powyzej 100°C i zanurzyé w
wannie z cieklym cynkiem.

Metoda mokra polega na wstepnym trawieniu przedmiotu, ptukaniu w wodzie i na zanurzeniu w
ciektym cynku, ktérego powierzchnia pokryta jest topnikiem.

Minimalny ciezar powtoki cynkowej nie powinien by¢é mnigjszy niz 610 g/m? powierzchni, tylko w
przypadku elementow potgczen gwintowych — 305 g/m? powierzchni.

Posadowienie fundamentéw prefabrykowanych

Fundamenty nalezy posadowi¢ na wyprofilowanym podtozu. Do profilacji podtoza wykonac
podbudowe z chudego betonu w gr. warstwy min 10 cm z betonu klasy C8/10.

Po posadowieniu fundamentéw sproawdzi¢ ustawienie poziome oraz ustabilizowa¢ fundamenty
poprzez obsypanie materiatem zsypowym z ubiciem warstwami.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Kontrola jakosci wykonania elementéw stalowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST.

Poszczegodlne etapy wykonania elementow stalowych sg odbierane poprzez sporzadzenie
odpowiedniego protokotu.

Ocena poszczegodlnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Ogdlne

wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00 Wymagania ogdlne.

6.2. Zakres kontroli badan

6.2.1. MATERIALY

Materia
podany

ty stosowane do wykonania elementéw stalowych podlegajg kontroli zgodnie z wymaganiami
mi w niniejszej ST.

Kontrola jako$ci materiatéw i wyrobdéw powinna sie odby¢ przy odbiorze dostawy od producenta:

— Zgodnos¢ wyrobéw z zaméwieniem i dokumentacjg dostawy

Kompletnosc¢ i prawidtowos¢ dokumentow jakosci

Stan techniczny wyrobéw ( kontrola powierzchni, ksztattu, konsystencji), znakowanie i
opakowanie

—  Waznos¢ termindéw gwarancyjnych stosowania
Kazda partia dostawy tacznikéw powinna odpowiadaé przynaleznym zaswiadczeniom jakoSci

6.2.2. ELEMENTY STALOWE
Wykonanie i montaz elementéw stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w
niniejszej ST.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06200 oraz

warunk

om podanym w niniejszej ST.

kontrola stali,

sprawdzanie elementoéw stalowych,
sprawdzanie wymiaréw konstrukgiji,
sprawdzanie potgczen,

sprawdzanie zabezpieczen antykorozyjnych,

sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montazu,

sprawdzanie czy elementy zatadowane na Srodki transportu odpowiadajg wymogom skrajni i
czy sg trwale mocowane,

sprawdzanie zgodnos$ci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

stan podpor oraz srub fundamentowych i ich usytuowania

zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczenstwa pracy
stan elementéw konstrukcji przed montazem i po zamontowaniu

wykonanie i kompletnosc potgczen



— kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
— kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do Dziennika Budowy.

6.2.3. KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTOW STALOWYCH

Kontroli podlegaja:
— Sprawdzenie stanu powierzchni
— Badanie przyczepnosci i rownomiernosci powtoki
— Oznaczenie grubosci naniesionej powtoki

OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w ST — 00 ,, Wymagania ogéine”.

Dla konstrukciji nowej jednostkg obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej
konstrukcji jako catosci, zgodnie z dokumentacjg projektowg i obmiarem w terenie.

Dla konstrukgiji istniejgcej podlegajgcej renowacji jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST 00 ,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru koncowego w Wytwoérni, Wytworca przektada wszystkie dokumenty techniczne,
Swiadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, Swiadectwa spawaczy, pomiary odchytek,
Swiadectwa jakosci materiatéw, dokumentacje projektowa, rysunki warsztatowe, protokoty odbioru
czesciowego.

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejgcg konstrukcje
uznaje sie za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w
dokumentaciji projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5i 6 niniejszej ST daty wyniki

pozytywne.

Odbidér ocynkowania elementéw nalezy dokona¢ dwukrotnie:
— odbiér ocynkowania wykonanego w wytworni,
— odbiér ostateczny pokrycia po ukonczeniu montazu.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST - 00 ,Wymagania
Ogodlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
2  PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania
podstawowe.
3  PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.
4  PN-EN 10027-1:1994 Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole gtéwne.
5 PN-EN 10027-2:1994 Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe.
6 PN-EN 10021:1997 Ogolne techniczne warunki dostawy stali i wyrobéw stalowych.
7  PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.
8 PN-EN 10204+Ak:1997  Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.
9 PN-90/H-01103 Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
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31

32

33

34

35

37
38

40
41
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43

44
45

PN-87/H-01104
PN-88/H-01105

PN-91/H-93407
PN-H93419:1997

PN-H-93452:1997
PN-H-93400:2003
PN-EN 10279:2003

PN-EN 10056-1:2000
PN-EN 10056-2:1998

PN-EN 10056-2:1998
/Ap 1:2003 (poprawka)
PN-H-92203:1994
PN-H-92200:1994
PN-73/H-92127
PN-76/H-92325
PN-EN 10219-1:2000

PN-EN 10219-2:2000

PN-73/H-93460.00
PN-73/H-93460.01

PN-73/H-93460.02
PN-73/H-93460.03
PN-73/H-93460.04
PN-73/H-93460.05
PN-73/H-93460.06
PN-1SO 1891:1999
PN-1SO 8992:1996
PN-82/M-82054.20
PN-EN ISO 4014:2002
PN-61/M-82331
PN-91/M-82341
PN-91/M-82342
PN-EN ISO 887:2002
PN-1SO 10673:2002
PN-77/M-82008
PN-79/M-82009

PN-79/M-82018
PN-EN ISO 3506

Stal. Pétwyroby | wyroby hutnicze. Cechowanie.

Stal. Pétwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco.

Dwuteowniki stalowe rownolegto$cienne IPE walcowane na gorgco.
Wymiary.

Dwuteowniki stalowe szerokostopowe walcowane na gorgco. Wymiary.
Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Wymiary.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancja ksztattu, wymiaréw i
masy.

Katowniki rownoramienne i nierébwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Wymiary.

Katowniki rownoramienne i nierdbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiarow.

Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali konstrukcyjnej.
Tolerancja ksztattu i wymiardw.

Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary.

Stal. Blachy grube. Wymiary.

Blachy stalowe zeberkowe.

Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki
dostawy.

Ksztattowniki zamkniete ze szwem wykonywane na zimno ze stali
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i
wielkosci statyczne.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwykiej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki rownoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Ceowniki réwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nieréwnoramienne ze stali weglowej zwyktej jakosci o RM do 490
MPa.

Ksztattowniki stalowe giete na zimno otwarte.

Katowniki nierbwnoramienne ze stali niskostopowej o podwyzszonej
wytrzymatosci o RM powyzej 490 MPa.

Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.

Czesci ztgczne. Ogodlne wymagania dla srub, wkretéw, srub dwustronnych i
nakretek.

Sruby, wkrety i nakretki. Pakowanie, Przechowywanie i transport.

Sruby z tbem szes$ciokagtnym. Klasy doktadnosci A i B.

Sruby pasowane z tbem sze$ciokgtnym.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem krétkim.

Sruby pasowane z tbem szesciokgtnym z gwintem dtugim.

Podkfadki okragte do srub, wkretéw i nakretek ogélnego przeznaczenia.
Uktad ogdiny.

Podkiadki okragte do srub z podktadkg. Szereg maty, sredni i duzy. Klasa
doktadnosci A.

Podktadki sprezyste.

Podkfadki klinowe do dwuteownikdéw.

Podkfadki klinowe do ceownikdw.

Wiasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych odpornych
na korozje ( wszystkie arkusze)
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10.

PN-EN 729-1 + 4

Spawalnictwo — Spawanie metali- Petne wymagania ..........

PN-EN 1011-1+2 Spawanie — wytyczne dotyczgce spawania metali- Czes¢ 1........

PN-EN 29692 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi, spawanie tukowe w ostonach
gazowych i spawanie gazowe — przygotowanie brzegéw do spawania stali.

PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegéw do spawania-
Czes¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiaty dodatkowe do spawania. Warunki techniczne
dostawy materiatéw dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,
tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 12070:2002 Materiaty dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i prety do
spawania tukowego stali odpornych petzanie. Klasyfikacja.

PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania tukiem krytym.

PN-67/M-69356 Topniki do spawania zuzlowego.

PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$é powierzchni. Wartosci
liczbowe parametrow.

PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakosci i tolerancje wymiarow
powierzchni cietych termicznie (ciecie tlenem).

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ zlgczy spawanych. Oznaczenie klas wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Okreslenie wysokosci wad spoin na podstawie gestosci
optycznej na radiogramie.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania radiograficzne ztgczy
spawanych.

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczgce ztgczy spawanych. Badania ultradzwiekowe ztgczy
spawanych.

PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na podstawie
radiogramow.

BN-89/1076-02 Ochrona przed korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

ISO 1459 Cynkowanie ogniowe

PN-EN ISO 1461 Powtoki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) — Wymagania i badania.

2. Inne dokumenty

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z
pbzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — wyd. Arkady, W-wa 1989r.
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Temat zadania:

Lokalizacja:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Zakres
opracowania:

CPV 45100000-8
CPV 45110000-1
CPV 45112000-5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni
oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementoéw konstrukcyjnych
zielonej sciany przed terminalem C.

Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w
Pyrzowicach,

ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice

obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37,
497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101

GORNOSLASKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

INVESTEKO S.A.
Ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Swietochtowice

DROGI, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE ST - 03

Przygotowanie terenu pod budowe
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie usuwania gleby

Listopad 2022r.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-11) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot w zakresie drog i nawierzchni, ktdre zostang wykonane dla kontraktu: pn. “Przebudowa parkingu polegajgca na
Zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przej$ciami dla pieszych. Budowa
elementéw konstrukcyjnych zielonej Sciany przed terminalem C).”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
- Wymagania ogdlne
- Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
- Roboty ziemne, Wymagania ogdlne
- Wykonanie nasypow
- Warstwy odsgczajgce
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogdlne
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaniczne
Nawierzchnia z betonu asfaltowego
- Oznakowanie pionowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3. Dlugos¢ mostu - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tukowych z
nadsypkg - odlegto$¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robé6t budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodag terenowg dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.8. Inzynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie roboét i
administrowanie kontraktem.

1.4.9. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.



1.4.10.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

1.4.12.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

1.4.13.Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czes¢ obiektu oparta na podporach
mostowych, tworzgca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.14.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.15.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16.Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

1.4.17.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robot.

1.4.18.Materialty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.19.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na

podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gldbwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyze;.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.21.Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.22.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.23.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.24.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.25.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzgdzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.



1.4.26.Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.27.Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.28.Podtoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.29.Polecenie Inzyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.30.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.4.31.Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potagczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego
potgczenia.

1.4.32.Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku
wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33.Przeszkoda naturalna - element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.34.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurociag, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35.Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

1.4.36.Przyczofek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze skfada¢ sie z petnej Sciany, stupéw lub innych form
konstrukcyjnych, np. skrzyn, komér.

1.4.37.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38.Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtos¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesta mostowego.

1.4.39.Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukciji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podiuznej, obejmuje catkowitg szeroko$é konstrukcyjng ustroju
niosgcego.

1.4.40.Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdélnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikdw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni
dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.41.Slepy kosztorys - wykaz robdt z podaniem ich ilodci (przedmiarem) w kolejnoéci technologicznej ich
wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.

1.4.43.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji
drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.45.Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego petienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg/ przebudowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktow
gtébwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety
SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg
dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Woykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny
kontraktowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoéinych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem?”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu
powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajgc w ten sposob
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.



Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robat.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren
budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji roboét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony
z Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika
projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji
robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.



1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzagdzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdipracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowacé roboty
w sposéb powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wtascicielami nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wtasnoéci i drog wewnetrznych. Jednakze,
ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i
uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu. Inzynier/Kierownik projektu moze
poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robé6t i w sposob ciagty bedzie
informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolenh i inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Rdéznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszag
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za witasno$¢ Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecerh Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig op6znienia w robotach, Inzynier/Kierownik
projektu po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé
kwoty, o ktorg nalezy zwigekszyé cene kontraktowa.

1.6. Zaplecze Zamawiajgcego (o ile warunki kontraktu przewidujg realizacje)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport
oraz inne urzadzenia towarzyszgce, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 ,Zaplecze
Zamawiajgcego”.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na ftrzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,
szczegbtowe informacje dotyczgce proponowanego zrédita wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zZrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji roboét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
ze zrodet miejscowych wigczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekciji,
uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
pochodzacych ze zrédet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg sie
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robaot.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatéw miejscowych
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywac;ji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdédw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegodlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.



2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Kierownika projektu. JeSli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na
wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera/Kierownika projektu.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skitadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materialtdw mogg byé okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Kierownika projektu w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg byé
spetnione nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspédtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji robét,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizaciji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyze;j
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac¢ sprzet jak réwniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptynag
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie roboét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nie spetniajgce tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$c¢
zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosgé.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentac;ji projektowej i w SST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan materiatow i
robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre$lonym
przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposob zapewnienia bhp.,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robat,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laboratorium,

ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi
projektu;

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu robdét:



— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw robdt,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robaét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robdét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji projektowej i
SST

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera/Kierownik projektu bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu.
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6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materiatbw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatdw powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdow i robdt z wymaganiami SST na
podstawie wynikow wtasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykazag, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier/Kierownik projektu oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z
dokumentacjg projektowg i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych
lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
— Polskg Normag lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1
i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentac;ji projektowe;,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- 0 inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika projektu o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robé6t. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie Ilub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera/Kierownika projektu.
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7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objeto$ci beda wyliczone w m3 jako
dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inzyniera/Kierownika projektu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem
projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu roboét.

Odbioru robot dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentéow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.
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8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnhosci
Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania
robo6t z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczernstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NookwdN

®

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbidr ostateczny robot”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogd6ine

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robdt,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
optaty/dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

(b
(c

~— — ~— —

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z p6zniejszymi zmianami).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH (CPV 45111000--8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktow wysoko$ciowych.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuja:
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych — trasa drog w terenie pagérkowatym;

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych,

b) uzupemienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktdw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koricowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-00.00.00
SYWymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
— tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspotrzedne punktow gtdwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robodt, to zostang
one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do obowigzkow
Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogodlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektdéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Sposob odbioru roboét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjne;.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
— uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,
— wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie i ewentualne odtworzenie.
Ptatnosc¢ robét zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw mostowych jest ujeta w koszcie rob6t mostowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdéine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Noo ks

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45111000-8)

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wykopdw i nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w p.1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuja:
a) wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
¢) budowe nasypéw drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41 .Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw
przemystowych, spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robé6t ziemnych, wyznaczonych
w 0si nasypu lub wykopu.
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1.4.4 Nasyp niski - nasyp, ktorego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.8. Wykop $redni - wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na sciskanie Rc
ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone w obrebie pasa robét drogowych.
1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypéw, potozone poza pasem robét drogowych.

1.4.14. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopodw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogows.

1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

[ =P
‘ pds

gdzie:

pd - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),

pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3).

1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg Wzoru:

u_da
le
gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.17. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D00.00.00
SWymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Podziat gruntow

Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy okreslono przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatow
w stanie naturalnym oraz wspdétczynnikéw spulchnienia.

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 2.
Podziat gruntow pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypéw podano w SST D-02.03.01, pkt 2.
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2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

réwnowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze Zzrédet wtasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotno$ci.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem objetosci robdt
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym
niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, okreslone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny byc¢
wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do obowigzkéw Zamawiajgcego,
o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,

Tablica 1. Podziat gruntéw i innych materiatéw na kategorie wg [8]

Gestosc¢ Przecietne
objetosciow | spulchnieni
Kat Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu a w stanie e po
e- naturalnym | odspojeniu
gori kN/m3 w % od
a pierwotne;
objetosci?
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioty lotne niezlezate 11,8 od 5do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, 17,7 od 15do 25
twardoplastyczne i plastyczne 12,7 od 15 do 25
2 | Gleba uprawna z darning lub korzeniami grubosci 10,8 od 20 do 30
do 30 mm
Torf z korzeniami grubosci do 30 mm 16,7 od 15 do 25
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 16,7 od 15do 25
tluczniem lub odpadkami drewna
Zwir bez spoiwa lub matospoisty
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, 18,6 od 20 do 30
potzwarte 13,7 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 13,7 od 20 do 30
3 |mm
Torf z korzeniami grubosci ponad 30 mm 18,6 od 20 do 30
Nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z
gruzem, ttuczniem lub odpadkami drewna 17,7 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o
wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciezka i ity  wilgotne,
twardoplastyczne i plastyczne, bez gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuty gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioty lotne zlezate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zlezaty z gliny lub itu z gruzem, ttuczniem i
odpadkami drewna lub gtazami o masie do 25 kg,
stanowigcymi do 10% objetosci gruntu 19,6 od 25 do 35
4 | Glina, glina ciezka i ity matowilgotne, poizwarte i 20,6 od 25 do 35
zwarte
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi 20,6 od 25 do 35
do 10% objetosci gruntu 16,7 od 25 do 35
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 19,6 od 25do 35
do 50 kg
ltotupek miekki 19,6 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90
mm lub z gtazami o masie do 10 kg
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6

Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanowigcymi
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10+30% objetosci gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 17,7 od 30 do 45
5 |[ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 17,7 od 30 do 45
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 16,7
Margle miekkie lub $rednio twarde stabo spekane 22,6 od 30 do 45
16,7
Opoka kredowa miekka lub zbita 22,6 od 30 do 45
Tablica 1. cd. Podziat gruntéw i innych materiatdéw na kategorie
Wegiel kamienny i brunatny 41,8 od 30 do 45
Ity przewarstwione tupkiem 14,7 od 30 do 45
19,6
ltotupek twardy, lecz rozsypliwy 19,6 od 30 do 45
Zlepience stabo scementowane 20,6 od 30 do 45
Gips 21,6 od 30 do 45
Tuf wulkaniczny, czesciowo sypKi 15,7 od 30 do 45
ltotupek twardy 26,5 od 30 do 45
tupek mikowy i piaszczysty niespekany 22,6 od 45 do 50
Margiel twardy 23,5 od 30 do 45
6 | Wapien marglisty 22,6 od 45 do 50
Piaskowiec o spoiwie ilastym 21,6 od 30 do 50
Zlepience otoczakow gtownie skat osadowych 21,6 od 30 do 45
Anhydryt 245 od 45 do 50
Tuf wulkaniczny zbity 18,6 od 45 do 50
Lupek piaszczysto-wapnisty 23,5 od 45 do 50
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 23,5 od 45 do 50
Zlepience z otoczakdéw gtdwnie skat osadowych o
7 | spoiwie krzemionkowym 23,5 od 45 do 50
Wapien niezwietrzaty 23,5 od 45 do 50
Magnezyt 28,4 od 45 do 50
Granit i gnejs silnie zwietrzate 23,5 od 45 do 50
tupek plastyczny twardy niespekany 245 od 45 do 50
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 245 od 45 do 50
8 |Wapien twardy niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Marmur i wapien krystaliczny 25,5 od 45 do 50
Dolomit niezbyt twardy 24,5 od 45 do 50
Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto- 25,5 od 45 do 50
krzemionkowym
Zlepience z otoczakéw  skat  gtéwnie 25,5 od 45 do 50
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 25,5 od 45 do 50
9 |krzemionkowym 25,5 od 45 do 50
Dolomit bardzo twardy 25,5 od 45 do 50
Granit gruboziarnisty niezwietrzaty 24,5 od 45 do 50
Sjenit gruboziarnisty 24,5 od 45 do 50
Serpentyn 25,5, od 45 do 50
Wapien bardzo twardy
Gnejs
Granit $rednio i drobnoziarnisty %gg od 45 do 50
Co . 25,5 od 45 do 50
Sjenit Srednioziarnisty 26,5 od 45 do 50
Gnejs twardy 24,5 od 45 do 50
Porfir 26,5 od 45 do 50
Trachit, liparyt, i skaty pokruszone %gg 83 ig gg 28
10 | Granitognejs 26,5 od 45 do 50
Wapien krzemienisty i rogowy bardzo twardy %gg 83 2? gg 28
Andezyt, bazalt, rogowiec w tawicach 25:5 od 45 do 50
Gabro 27.4
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

1)

Mniejsze wartosci stosowacC przy obliczaniu ilosci materiatdw na warstwy
nasypow przed ich zageszczeniem, wieksze wartosci przy obliczaniu objetosci i

ilosci sSrodkdéw przewozowych.

Tablica 2. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205 [4]




Lp. | Wyszczegdlni | Jed- Grupy gruntow
enie
wiasciwosci | nostki | Niewysadzinow Watpliwe Wysadzinowe
e
1 | Rodzaj gruntu — rumosz - piasek mato
niegliniasty pylasty wysadzinowe
- 2wir — zwietrzelina |- glina piasz-
— pospotka gliniasta czysta
— piasek gruby — rumosz ZWieZ*a, g”na
— piasek $redni gliniasty zwiezta, glina
— piasek —  2wir gliniasty pylasta
drobny ~ pospétka zwiezta
— zuzel gliniasta - i it
nierozpadow piaszczys-ty,
y it pylasty
bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
- pyt, pyt
piasz-czysty
— (glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 |Zawarto$¢
czagstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3 do 10 >10
3 |Kapilarnos¢
bierna Hw m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2 Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z

nastepujgcego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. Transport gruntéw

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnos¢ $rodkéw
transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na pisSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Doktadnos$é wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byé wieksze
niz £ 10 cm. Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm i -3
cm.

Szerokosé korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gtebokos$¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze tatg 3-metrowg, albo powinny byé spetnione inne wymagania dotyczgce réwnos$ci, wynikajgce ze
sposobu umochienia powierzchni.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczgce réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i rownosci
skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia,
ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i
nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robé6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za
dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikédw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi byc¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania
robét ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym
spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy
niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Szerokos$¢ dna i glebokos¢ rowu nie moga réznic sie od wymiardw projektowanych o wiecej niz £ 5 cm. Doktadno$é
wykonania skarp rowéw powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopow w SST D-02.01.01.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikaciji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentacjg projektows.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jakosci wykonania robot okreslono w punkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szerokosci
korpusu ziemnego

Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 mi
poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 200
m na

2 | Pomiar szerokosci dna
rowow

prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m
na tukach o R> 100 m co 50 m na tukach o R <
100 m

3 |Pomiar rzednych
powierzchni korpusu
ziemnego

oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci

N

Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co
podtuznego powierzchni | 200 m oraz w punktach watpliwych
korpusu lub dna rowu

8 |Badanie zageszczenia Wskaznik zageszczenia okre$la¢ dla kazdej

gruntu

utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz raz na

kazde 500 m? nasypu

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze roznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz = 10 cm.
6.3.3. Szeroko$é dna rowdéw

Szerokos¢ dna rowdw nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub
+1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.
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6.3.6. Réwnos¢ korony korpusu

Nierownosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekraczac¢ 3 cm.
6.3.7. Rownos¢ skarp

Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokosciowych, nie moze dawac réznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm
lub +1 cm.

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien by¢ zgodny z zatozonym
dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone. Jes$li materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okres$lonych w punktach 5 i 6 specyfikac;ji
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego wptywu na
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$é.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robét ziemnych

Jednostka obmiarowa jest m3® (metr szescienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis
gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j

4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podioza przez obcigzenie ptytg

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIE NASYPOW (CPV - 45111000-8)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru nasypow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuja:
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m?® z transportem urobku na
odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem;
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0,40 m? z transportem urobku na
odlegto$¢ ponad 1 km samochodami samowytadowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp i zageszczeniem;
- wykopy oraz przekopy gtebokosci do 3,00 m wykonywane poprzecznie na nasyp koparkami podsiebiernymi
0 poj. tyzki 0,25 m*® w gruncie kat. lll-IV wraz z zageszczeniem;
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1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-02.00.01 pkt

2.

2.2. Grunty i materialy do nasypéw

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypéw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S-

02205 :1998 [4].

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos$é gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4].

Przeznaczenie

Przydatne

Przydatne
z zastrzezeniami

Tresé
zastrzezenia

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione
grunty skaliste twarde
oraz grunty
kamieniste,
zwietrzelinowe,
rumosze i otoczaki
2. Zwiry i pospotki,
réwniez gliniaste
3. Piaski grubo,
Srednio i
drobnoziarniste,
naturalne i tamane
4. Piaski gliniaste z
domieszkg frakgiji
zwirowo-kamienistej
(morenowe) o
wskazniku
réznoziarnistosci
U>15
5. Zuzle
wielkopiecowe i inne
metalurgiczne ze
starych zwatéw

owyzej 5 lat)

. Lupki przywegtowe

9rzvc\e})a!one_ )

. Wysiewki kamienne
0 zawartosci frakgcji
itowej ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty
skaliste miekkie

gdy pory w gruncie
skalistym bedg
wypetnione gruntem lub
materiatem
drobnoziarnistym

2. Zwietrzeliny i rumosze
liniaste
. Piaski pylaste, piaski
gliniaste, pyty
piaszczyste i pylty

gdy bedg wbudowane
w miejsca suche lub
zabezpieczone od wod
gruntowych i
powierzchniowych

4. Piaski préchniczne, z
wyjatkiem pylastych
piaskéw prochnicznych

do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m,
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem

5. Gliny piaszczyste,

liny i gliny pylaste oraz
ﬁme o wWL< gg%

w miejscach suchych
lub przejsciowo
zawilgoconych

6. Gliny piaszczyste
zwiezte, gliny zwiezte i
gliny pylaste zwiezte oraz
inne grunty o granic
p%/nnoém wL od 35 do
60%

do nasypéw nie
wyzszych niz 3 m:
zabezpieczonych przed
zawilgoceniem lub po
ulepszeniu spoiwami

7. Wysiewki kamienne
liniaste o zawartosci
rakcji itowej ponad 2%

gdy zwierciadto wody
gruntowej znajduje sie
na E’rebokoém wiekszej
od kapilarnosci biernej
gruntu podioza

8. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne z
Inot;/vego studzenia (do 5
a

0 ograniczone;j

Po atnosci na rozpad -
gczne straty masy do
5%

0

9. lfotupki przyweglowe
nieprzepalone

gdy wolne przestrzenie
zostang wypetnione
materiatem
drobnoziarnistym

27



10. Popioty lotne i
mieszaniny popiotowo-
zuzlowe

gdy zalegajg w
miejscach suchych lub
sg izolowane od wody

Na goérne
warstwy
nas¥péw w
strefie
przemarzania

1. Zwiry i pospotki
2. PiasKi grubo i
Srednio-

ziarniste

3. Hhotupki
przyweglowe
przepalone

zawierajgce mniej niz

15% ziarn mniej-
szych od 0,075 mm

4. Wysiewki kamienne

0 uziarnieniu
odpowiada{a-

cym pospotkom lub
zwirom

1. Zwiry i pospoiki
liniaste
. Piaski pylaste i
liniaste
. Pyty piaszczyste i pyty
4*. Gliny o granicy =~
ptynnosci mniejszej niz
58%

5. Mieszaniny popiotowo-

zuzlowe z wegla

kamiennego

6. Wysiewki kamienne
liniaste o zawartosci
rakcji itowej >2%

pod warunkiem
ulepszenia tych
gruntéw spoiwami,
takimi jak: cement,
ye/apno, aktywne popioty
itp.

7. ZuZle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne

drobnoziarniste i
nierozpadowe: straty
masy do 1%

8. Piaski drobnoziarniste

o wskazniku nosnosci
Wnoé21 0

W wykopach i

iej gdy sg ulepszane
?é%%aghh do Grunty Grunty watpliwe i spoiwami (cementem,
giebokyoéci niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi

popiofami itp.)

przemarzania

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobér sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla

réznych

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zageszczajgcego wg [13]

rodzajéw gruntéw, orientacyjne dane przy doborze sprzetu
zageszczajgcego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Rodzaje gruntu
niespoiste: p'.a,i‘.(" Zwiry, spoiste: pyty gliny, ity gruboziarniste i kamieniste Uwagi o
Rodzaje urzadzen ’p’ospo L — - — przydatnos
zageszczajgcych | grubosé liczba grubosc liczba grubosc liczba przejé¢ | Ci maszyn
warstwy przejsé warstwy przejsé warstwy n
[m] n*** [m] n*** [m]

Walce statyczne | 14502 | 4do8 |01do02| 4do8 | 02do03 | 4do8 1)
gtadkie
Walce statyczne ; ; 02d003| 8do12 | 02do03 | 8do12 2)
okotkowane
Walce statyczne | 5 4505 | 6do8 |02do04 | 6do10 ; ; 3)
ogumione
;Y:c'ji?e"ﬁbracw”e 04d007 | 4do8 |02do04| 3do4 | 03do06 3do5 4)
Walce wibracyjne | 3 4,06 | 3do6 |02do04| 6do10 | 02do04 | 6do10 5)
okotkowane
Zageszczarki 0,3d00,5 | 4do8 - - 0,2do 0,5 4do8 6)
wibracyjne
Ubijaki

. 0,2do 0,4 2 do4 0,1do0,3 3do5 0,2do 0,4 3do4 6)
szybkouderzajgce
Ubijaki o masie 4 do 10 3do6 3do6
od 1 do 10 Mg 2,0do8,0 uderzen w 1,0do 4.0 uderzen w 1,0do0 5,0 uderzen w
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zrzucane z punkt punkt punkt
wysokosci od 5
do10m

*) Walce statyczne sg mato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zageszczac¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zageszczaé statycznie.

***) Wartosci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.

Uwagi: 1) Do zageszczania gérnych warstw poditoza. Zalecane do codziennego wygtadzania (przywatowania)
gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg sie do gruntéw nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.

Do gruntéw spoistych przydatne sg walce srednie i ciezkie, do gruntéw kamienistych - walce bardzo ciezkie.
Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospoétek gliniastych i glin piaszczystych.

Zalecane do zasypek waskich przekopow

~— ~— — ~—

4
5
6

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robé6t

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Ukop i dokop
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byé wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach
kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu
na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu powinien odbywac sie w poziomie lub zgodnie
ze spadkiem terenu. Ukopy mogg mie¢ ksztatt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny byé
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatnosci zalegajgcego gruntu do budowy nasypéw oraz po wydaniu zgody na piSmie przez Inzyniera.
Gtebokos$c¢ na jakg nalezy ocenié przydatnosé gruntu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw nie powinny byé odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne
powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te
bedg wigczone do obmiaru robot i optacone przez Zamawiajgcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntow
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac statecznos$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje wedtug odrebnej dokumentac;ji
projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczyé roboty
przygotowawcze, okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wyciecie stopni w zboczu
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Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla
zabezpieczenia przed zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni,
wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i nodnos¢ w podtozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie podioza, to nalezy podjaé srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozliwiajgce uzyskanie
wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia dla podtoza nasypow do gtebokosci 0,5 m od powierzchni

terenu
Minimalna wartos¢ |s dla:
o vs’/\las?((%éci autostrad innych drdg
y m ’ i drog kategoria ruchu kategoria ruchu
ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2
do 2 1,00 0,97 0,95
ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosnosé warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie pomiaru wtérnego
modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podtozu nasypéw

Jezeli nasyp ma byé budowany na powierzchni skaty lub na innej gtadkiej powierzchni, to przed
przystgpieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gtebokos¢ co najmniej 15
cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawg nasypu.

5.3.2. Wybodr gruntdéw i materiatéw do wykonania nasypow

Wybdr gruntow i materiatdw do wykonania nasypow powinien by¢é dokonany z uwzglednieniem zasad
podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podiuznego, ktére
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez
Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego réwnomiernego osiadania nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu i sprzetu
uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po
stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

c) Grunty o réznych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubosci na
catej szerokoéci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy
nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywa¢ poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku Ki0<10% m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% * 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny byé uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona
poza nasyp z zastosowaniem $cieku. Takie uksztattowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega
powstaniu potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.
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f) Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio > 6 X 10 -® m/s i wskazniku réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich wtasciwosciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacje cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne
sprawdzenie warunku nosnosci i mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegajace;j
na rozbudowaniu podbudowy pomochicze;.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubo$ci
co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonaé
z gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac¢ spadki
poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwlocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych powinno
odbywac sie wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie zostato okreslone inaczej w dokumentaciji projektowej,
SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw przemystowych z wypetnieniem
wolnych przestrzeni

Kazdg roztozong warstwe materiatdw gruboziarnistych o grubosci nie wiekszej niz 0,3 m, nalezy przykryé
warstwg zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego. Materiatem tym wskutek zageszczania
(najlepiej sprzetem wibracyjnym), wypetnia sie wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie
budowania nasypow mozna stosowaé skaty oraz odpady przemystowe, kidre sg miekkie (zgodnie z
charakterystykg podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypéw z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadoéw przemystowych bez wypetnienia
wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedtug tej metody powinny byé zbudowane z materiatbw mrozoodpornych.
Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podifoza gruntowego pod nasypem oraz od goérnej strefy nasypu okoto 10-
centymetrowg warstwg zwiru, pospdiki lub nieodsianego kruszywa tamanego, zawierajgcego od 25 do 50% ziarn
mniejszych od 2 mm i spetniajgcych warunek:

4 dss > D15>4 d1s
gdzie:
dss i d15 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu podtoza lub gruntu gérnej warstwy nasypu
(mm)1

Dis - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowanej niwelety
nasypu.
c) Warstwa oddzielajgca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypow z gruntéw kamienistych

Role warstw oddzielajgcych mogg réwniez petnié warstwy geotekstyliow. Geotekstylia przewidziane do
uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci
wymagana jest odpowiednia wytrzymato$¢é mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajgca ich przebicie przez ziarna
materiatu gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania przylegtych
warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych

Do wykonywania nasypéw na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci réwnej dtugosci klina
odtamu, zaleca sie stosowanie gruntéw stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypéw na dojazdach do mostéw i wiaduktéw, bez ulepszania gruntéw spoiwem, moga byc¢
stosowane 2wiry, pospoiki, piaski Srednioziarniste i gruboziarniste, owskazniku réznoziarnistosci U>5 i
wspoétczynniku wodoprzepuszczalnosci k1o > 10 ° m/s.

W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdélne, sformutowane w pkcie
5.3.3.1. Wskaznik zageszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla
autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypéw nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustow nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z jednakowych,
dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza sie wykonanie przepustéw z innych poprzecznych
elementéw odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym
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przypadku podczas wykonania nasypu w obrebie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w pkcie
5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypdow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochytosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp przed zsuwaniem
sie przez:
a) wyciecie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,
b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochyto$ciach zbocza wiekszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci nasypu przez
podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przylegtych czesci nasypu,
wykonanych z gruntéw o réznych wtasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypéw na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane weditug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkéw hydrologicznych bagna,
b) wynikach badan prébek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju gruntu wypetniajgcego bagno,
wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych, wilgotnoéci itp.,
c) obliczeniach statecznosci nasypu,
d) obliczeniach wielkosSci i czasu osiadania,
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.
W czasie wznoszenia korpusu metodg warstwowg obowigzujg ogdlne zasady okreslone w pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypéw w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwaé, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to
znaczy jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadaé nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegélne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny byé réwne i mieé spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaC nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli
warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w
czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w
nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw.

Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw zamarznietych lub gruntéw przemieszanych ze sniegiem
lub lodem.

W czasie duzych opaddw $niegu wykonywanie nasypow powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usungc¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzia, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczaé ani
ukfadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zageszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogdlne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujgcych warunkéw.
Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac od krawedzi nasypu w Kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okreslié
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5.
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Orientacyjne wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéw oraz liczby przejazdoéw réznych maszyn
do zageszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotno$ci optymalnej, z tolerancja:
a) w gruntach niespoistych +2 %
b) w gruntach mato i $rednio spoistych +0 %, -2 %
Cc) w mieszaninach popiotowo-zuzlowych +2 %, -4 %
Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w pktach
6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczgce zageszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za pomoca
oznaczenia wskaznika zageszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia.

Kontrole zageszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowac tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla
ktérych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika zageszczenia ls, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na
catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad innych drég
nasypu i drég kategoria | kategoria
ekspresowy ruchu ruchu
ch KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezgce warstwy nasypu do
gtebokosci
od powierzchni robét ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na gtebokosci od
powierzchni robdt ziemnych ponize;:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zageszczenia, przyjmuje sie wartos¢ wskaznika odksztatcenia lo okreslonego zgodnie z normg PN-S-
02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien byé wiekszy niz:
a) dla zwiréw, pospotek i piaskow
b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0,
c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is<1,0,
d) dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnieniu (pytéw, glin pylastych, glin zwieztych, itéw — 2,0,
e) dla gruntdw roéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospétek gliniastych, pytdw piaszczystych, piaskéw
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwieztych) — 3,0,
f) dla narzutéw kamiennych, rumoszy — 4,
g) dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien
spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtérnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usungé
warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli nalezy zwrdcié
szczegoblng uwage na sprawdzenie:

a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé¢,

c) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakosci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badan i pomiaréow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypdéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentaciji projektowej i SST.
Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypéw,
b) badania prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
c) badania zageszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.
e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypoéw

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny byé przeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z nowego zrodta.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdélnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegajg na sprawdzeniu:

a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réoznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz
jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie
deszczdéw i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podioza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci
wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutéw odksztatcenia.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,
— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie
5.3.5 niniejszej specyfikaciji.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerokoscig wynikajgcg z wymiarow geometrycznych korpusu, okreslonych w
dokumentaciji projektowe;.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m?3 (metr szescienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogélnej objetosci nasypow i
ogolnej objetosci wykopdw, pomniejszonej o objeto$¢ gruntdw nieprzydatnych do budowy nasypéw, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objetosci w
nasypie.

Objetos¢ nasypéw bedzie ustalona w metrach szesciennych na podstawie obliczen z przekrojow
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunieciu warstw gruntéw
nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szesciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci
wykopdéw, powiekszonej o objetos¢ ukopdéw i objetosci nasypdw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu i
zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 nasypow obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robot,
— pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na srodki transportowe,
— transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,
— wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
— zageszczenie gruntu,
— profilowanie powierzchni nasypu, rowéw i skarp,
— wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,
— rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,
— odwodnienie terenu robét,
— wykonanie drég dojazdowych na czas budowy, a nastepnie ich rozebranie,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwigzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WARSTWY ODSACZAJACE (CPV -45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajgcych i odcinajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuija:
- warstwy odsgczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Vymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:
— piaski,
— 2wir i mieszanka,
2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

DlS
s <5
gdzie:
D1s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajgce;j
dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢
spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgca,
dio - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajgcs.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetniaC wymagania
normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112
[4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot
powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu skltadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rowniarek,
— walcéw statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie
z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okre$lonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roziozonej warstwy luznego kruszywa
powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej o
grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykonaé dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej
nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
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Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w Kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym
spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajgcymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny byé wyréwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug
normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac
zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg lub odcinajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$é kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rwnomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w
dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsgczajgcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej
warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewla$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiardw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. Wyszczegoblnienie Minimalna czestotliwos¢ badan
badan i pomiarow i pomiaréw
1 | Szeroko$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 |Réwnosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne ") 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
¢ y autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog
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6 | Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég
7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
kruszywa rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie réznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢
4 metrowg fata, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowa fata.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé
+1cmi-2cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drdog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢
taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy
przez spulchnienie warstwy na gteboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyrdbwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to wartos$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg
BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$c¢
kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsgczajgcej z geowtdknin

W czasie uktadania warstwy i odsgczajgcej z geowtdknin nalezy kontrolowac:
a) zgodnos$¢ oznaczenia poszczegolnych bel (rolek) geowtdknin z okreslonym w dokumentacji projektowej,
b) réwnos¢ warstwy,
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c) wielko$¢ zakiadu przylegtych pasm i sposéb ich tgczenia,
d) zamocowanie warstwy do podtoza gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentaciji projektowe;.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie geowtdkniny (rozerwanie,
przebicie). Pasma geowtdkniny uzyte do wykonania warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej nie powinny mie¢ takich
uszkodzenh.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.3, powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odsaczajgce;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajgcej z kruszywa obejmuje:
— prace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
— zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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10.2. Inne dokumenty

9. Wytyczne budowy nasypdédw komunikacyjnych na stabym podtozu z zastosowaniem geotekstyliow, IBDiM,
Warszawa 1986.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wyszczegdlnionych w p. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuja:

- skropienie emulsjg warstwy podbudowy;
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne” p. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D 00.00.00
SYWymagania ogdlne” p. 2.

2.2. Rodzaje materiatlow do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni sa:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - kationowe emulsje sredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5],

2.3. Zuzycie lepiszcza do skropienia
Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.

Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zalezno$ci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przez Inzyniera.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Emulsje mozna magazynowaé¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z
nalewaniem od dna.
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Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezgcego, ze wzgledu na tworzenie sie na duzej powierzchni
cieczy ,kozucha” asfaltowego zatykajgcego pdzniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 3.
3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaC skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych
parametréw:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujgcej lepiszcze,

— predkosSci poruszania sie skrapiarki,

— wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilo$ci zatozone;j.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedg korodowaty pod wptywem emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” p. 5.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byta uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastgpi¢ dopiero po
wyschnieciu warstwy, z wyjgtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczgc¢ sie po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskows).

Temperatura lepiszcza powinna miescic sie w przedziale podanym w tablicy 2.

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatura (°C)

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40"

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajgcej wymagang lepkosé.
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Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe i odparowania wody z
emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznosci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowac
dla kazdej dostawy wiasciwosci lepiszcza podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wtasciwosci lepiszcza kontrolowane w czasie robot

L Rodzai lepiszcza Kontrolowane Badanie
P ) 1ep wiasciwosci wedilug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-99 [5]

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole iloSci rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w opracowaniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” p. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” p. 9.

Cena 1 m?2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- uzupetniajgce oczyszczenie nawierzchni
— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarek,
— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltéw

2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDIM - 1999 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuija:

- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie,

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [31].

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o whasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczgcych poszczegdlnych
rodzajoéw podbuddéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie:

D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
SWymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST
dotyczacych poszczegolnych rodzajow podbuddw:
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

2.3. Wymagania dla materiatow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizacji
mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa
nie moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
o Kruszywa Kruszywa -
Lp. Wyszczegolnienie naturalne tamane Zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomo | zasad | pomo | zasa | pomo
-nicza c- |-nicza c- d- c-
nicza nicza | nicz | nicza
a
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych| od2 | od2 | od2 | od2 [od2 | od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do10 | do12 | do10 (do12 | do |do12 -15[3]
10
2 | Zawartos¢ nadziarna, % PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz 5 | 10 5 |10 |5 ] 10 15 [3]
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3 |Zawartosc ziarn PN-B-06714
nieforemnych 35 45 35 40 ) ) -16 [4]

%(m/m), nie wiecej niz

4 | Zawartos¢ zanieczyszczen PN-B-04481 [1]

organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 |Wskaznik  piaskowy = po| 434|430 | 0d 30 | od 30 BN-64/8931
pigcio-krotnym zageszczeniu | 4 20 | 4570 | do 70 | do 70 | ° - -01 [26]
metoda | lub Il wg PN-B-

04481, %

6 |[Scieralnos¢ w bebnie Los
Angeles
a) Scieralnos¢ catkowita po| 35 45 35 50 40 50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 35
b) Scieralnos¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotéw, nie
wiecej niz

7 |Nasigkliwosé, %(m/m), nie PN-B-06714
wiecej niz 25 | 4 3 5 | 6| 8 .18 [6]

8 |Mrozoodpornos¢, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 10 -19 [7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 . s PN-B-06714
Rozpad krzemianowy i zela-
zawy tacznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 -37[10]
wiecej niz ’ ’ PN-B-06714

-39 [11]

10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w
przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 PN:2BéO[g]714
%(m/m), nie wiecej niz

11 |Wskaznik nosnosci  Wnos
mieszanki kruszywa, %, nie
?,)Ooprzy zageszczeniu Is > 120 i 120 ] 120 i [21]

b) przy zageszczeniu Is >
1,03

2.3.3. Materiat na warstwe odsagczajgca

Na warstwe odsgczajgcy stosuje sie:
— zwir i mieszanke wg PN-B-11111 [14],
— piasek wg PN-B-11113 [16].

2.3.4. Materiat na warstwe odcinajgcg

Na warstwe odcinajgca stosuje sie:
— piasek wg PN-B-11113 [16],
— miat wg PN-B-11112 [15],
— geowldkning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

2.3.5. Materiaty do ulepszania wiadciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:
— cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],
— wapno wg PN-B-30020 [19],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [23],
— zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania réwnorzednych efektéw ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inzyniera.

46



Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
2.3.6. Woda
Nalezy stosowaé¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,
c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno dostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

Transport pozostatych materiatow powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robé6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podioze pod podbudowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byé utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dss < 5 (1)
w ktorym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsaczajgcej, w
milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub odpowiednio
dobrang geowtdknine. Ochronne wilasciwosci geowidkniny, przeciw przenikaniu drobnych czgstek gruntu,
wyznacza sie z warunku:

dSO
On <12 )

w ktorym:
dso - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
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Og -umowna $rednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujgca sie na
geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Og powinna by¢ podawana przez producenta
geowtdkniny.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia

robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $Scisle okre$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé¢ zapewnienia
jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegoélnych frakcji na drodze.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby
nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$é pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé roziozona w sposéb zapewniajgcy
osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymailnej,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloScig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyé.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robét, Wykonawca powinien wykonac odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu,
— okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania, rozktadania
i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 mZ.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego,
to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwo$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia
podbudowy
przy-
padajgca na
jedno
badanie (m?)

Minimalna

Lp. Wyszczegodlnienie badan liczba badan

na dziennej
dziatce
roboczej

1 | Uziarnienie mieszanki

2 | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2

dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie
kruszywa

4 |Badanie wladciwo$ci kruszywa wg tab. 1, pkt
232

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢é na biezgco
przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda 1l), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywa¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy
oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niz raz na 5000 m?, lub wedtug
zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci
Inzyniera.

49



6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw

1 | Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km

w sposob ciggly planografem albo co 20 m

2 | Rownos¢ podtuzna tatg na kazdym pasie ruchu
3 | Robwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km

5 | Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 | Uksztattowanie osi w planie® co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m?

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na

2000 m?
8 | Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
- ugiecie sprezyste 1000 m

co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokosé¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej
lezgcej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.4.3. Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza
Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
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Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
— ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z kruszywa | Wskaznik o Minimalny modut odksztat-
o zageszczeni Maksymalne ugiecie cenia mierzony ptytg o
wskazniku | als nie | SPrezystepodkolem,mm | grednicy 30 cm, MPa
Whnos Nie mniejszy niz
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego | obcigzenia E2
obcigzenia
E+
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzyé podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowg 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST:
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.04.03 Podbudowa z zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania. Oznaczanie  zawarto$ci

zanieczyszczen obcych

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

4. PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn

5. PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci

zanieczyszczen organicznych

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki
metodg bromowg

10. PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

11. PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego

12. PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie s$cieralnosci w bebnie

Los Angeles

13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe.
Badania techniczne

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

17.  PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego

19. PN-B-30020 Wapno

20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia
kamiennego

23. PN-S-96035 Popioty lotne

24. BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

25. BN-84/6774-02  Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
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27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu  odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

28. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

29. BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
31. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuija:
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 1.4.

1.5. Ogdine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-04.04.00
,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 2.3.1.
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2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno speinia¢ wymagania okreslone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
ogolne” pkt 2.3.2.
3. SPRZET

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt
3.
4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoine”
pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.2.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarzac zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.3.

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiotami przy WP
od 20 do 30% lub powyzej 70%, szczegbtowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy okresli SST, zgodnie z
PN-S-06102 [21].

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotyczace rozktadania i zageszczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.4.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 5.6.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami
SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.2.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw kontrolnych w czasie robét podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogéine” pkt 6.3.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania
0golne” pkt 6.4.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00
.,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdine” pkt 6.5.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt
8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
— roztozenie mieszanki,
— zageszczenie roztozonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiardow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO (CPV 45233000-9)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robot wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét obejmuja:

55



- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubo$¢ w-wy wigzgcej po zageszczeniu 6 cm, z
transportem mieszanki samochodami samowytadowczymi;

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
robét wg PN-S-96025:2000 [10].

Nawierzchnie z betonu asfaltowego mozna wykonywacé dla drég o kategorii ruchu od KR1 do KR6
wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”, IBDIM - 1997 [12] wg ponizszego
zestawienia:

Klasyfikacja drég wg kategorii ruchu

kategoria ruchu liczba osi obliczeniowych

100 kN/pas/dobe

KR1 >12

KR2 od 13 do 70

KR3 od 71 do 335

KR4 od 336 do 1000

KR5 od 1001 do 2000

KR6 > 2000

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym skfadzie i
uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu lub
polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do materiatéw
mineralnych oraz zwieksza odpornos$¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodg; moze by¢
dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podtoze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;.

1.4.6. Asfalt uptynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.

1.4.8. Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej wiasciwosci
sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dtugosci co najmniej 50 m) wykonany w warunkach
zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i uzyskiwanych parametrow technicznych
robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
SWymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Asfalt

Nalezy stosowa¢ asfalt drogowy spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96170:1965 [6].
W zalezno$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac asfalty drogowe podane w tablicy 1i 2.

2.3. Polimeroasfalt

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to
polimeroasfalt musi spetnia¢ wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiada¢ aprobate techniczna.

Rodzaje polimeroasfaltéw i ich stosowanie w zaleznosci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w
tablicy 1i 2.

2.4, Wypetniacz

Nalezy stosowaé wypetniacz, spetniajgcy wymagania okreslone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypetniacza
podstawowego i zastepczego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tablica 1. Wymagania wobec materiatéw do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego

. : Wymagania wobec materiatow
Lp. Rodzaj materiaiu w zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1lub KR 2 [od KR 3 do KR 6
1 Kruszywo famane granulowane wg
PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] kl. I, 1l; gat.1,2 | Kkl I, I"; gat.1
a) ze skal magmowych i
przeobrazonych
b) ze skat osadowych jw. jw.2)
C) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat.1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1I; gat.1, 2 -
3 | Zwiri mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 | Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg | kl. I, Il; gat.1, 2 kl. I, gat.1
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia wg pyty z -
orzeczenia laboratoryjnego odpylania, -
popioty lotne
7 | Asfalt drogowy D 50, D 70, D503, D70
wg PN-C-96170:1965 [6] D 100
8 | Polimeroasfalt drogowy DE80 A,B,C, DES80 A,B,C,
wg TWT PAD-97 [13] DP80 DP80
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1) tylko pod wzgledem S$cieralnosci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla

K. [;
gat. 1

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilosci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance
z innymi kruszywami, w ilosci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz

kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia iloSciowego
3) preferowany rodzaj asfaltu

Tablica 2. Wymagania wobec materiatdbw do warstwy wigzacej, wyréwnawczej i wzmacniajgcej z betonu
asfaltowego

Wymagania wobec materiatow w
Lp. Rodzaj materiatu zaleznosci od kategorii ruchu
nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Kruszywo tamane granulowane wg PN-
B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) z surowca skalnego KL I, Il; gat.1,2 | Kl I, 1IY; gat.1,
2
b) z surowca sztucznego (zuzle
pomiedziowe i stalownicze) jw. kl. I, gat. 1
2 | Kruszywo tamane zwykte
wg PN-B-11112:1996 [2] kl. 1, 1l; gat.1, 2 -
3 | Zwir i mieszanka
wg PN-B-11111:1996 [1] kl. 1, 1l -
4 |Grys i zwir kruszony z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego wg| kl. I, II; gat.1,2 |kl I, 11" gat.1, 2
WT/MK-CZDP 84 [15]
5 |Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1,2 -
6 | Wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy, podstawowy
zastepczy -
b) innego pochodzenia pyly z odpylania, -
wg orzeczenia laboratoryjnego popioty lotne -
7 | Asfalt drogowy
wg PN-C-96170:1965 [6] D 50,D 70 D 50
8 | Polimeroasfalt drogowy DE30 A,B,C
wg TWT PAD-97 [13] - DES80 A,B,C,
DP30,DP80
1) tylko pod wzgledem $cieralnosci w bebnie kulowym, inne cechy jak dla kl. |; gat.
1

Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza sie stosowanie wypetniacza innego pochodzenia, np. pyty z
odpylania, popioty lotne z wegla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodg Inzyniera.

2.5. Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1i 2.
Sktadowanie kruszywa powinno odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt uptynniony
Nalezy stosowa¢ asfalt uptynniony spetniajgcy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974 [7].
2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spetniajgce wymagania okreslone w WT.EmA-99
[14].
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazac sie

mozhwosma korzystania z nastepujgcego sprzetu:

wytwérni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,
— ukfadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
— skrapiarek,
— walcéw lekkich, srednich i ciezkich ,
— walcéw stalowych gtadkich ,
— walcéw ogumionych,
— szczotek mechanicznych lub/i innych urzgdzen czyszczgcych,
— samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub termosow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1. Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltéw drogowych moze odbywac sie w:

— cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Polimeroasfalt

Polimeroasfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w
aprobacie techniczne;.

4.2.3. Wypetniacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.4. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa Ilub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sie stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni wyposazonej w system
ogrzewczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan laboratoryjnych poszczegdinych
sktadnikow i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skfadnikéw mieszanki mineralne;j,
— doborze optymalnej ilosci asfaltu,
— okresleniu jej wkasciwosci i poréwnaniu wynikow z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego
przez krzywe graniczne.

5.2.1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zaavgarltt%sc od 0 82106 ﬁjdb%gooza od0 |odl "~ jod 0 jod O
do 20 lub od 0 | do 6,3 do20 |do20 do 16 do12,8
do 12,8
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 | 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 | 38+62 | 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 | 30+50 | 63+80 | 66+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 | 22+40 | 55+70 | 57+75
4.0 40+70 45+76 60+100 | 39+50 | 21+37 | 44+58 | 47+60
2,0 29+59 35+64 41471 29+38 | 21+36 | 30+42 | 35248
zawartosc

ziarn > 2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 | 26+50 27+52 | 20+28 | 20+35 | 18+28 | 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 | 17+30 | 12+20 | 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 | 15+28 | 10+18 | 16+23

0,18 7+23 13+25 13+25 7+12 12+24 8+15 12+17
0,15 6+20 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 711 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawartosc
asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0+6,5 | 55+6,5 |4,5:5,6 | 4,354 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5
MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu
asfaltowego
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunkach od 1do 3.

NR ASTM 200 100 80 50 40 20 10
100 0
Y
90 A / 10
- A
80 2 VA 20
A y. {
X
g 70 / 0 .
® A s
8 s0 Z w0 g
o 2 [ | a
Q
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5 40 60 &
a 30 — / 70 £
20 80
-
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0,075 0,15 0,18 0,3 042 0,85 2 4 63 8 96 16 25 38,1
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Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem dla KR1 lub KR2
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm
Rys. 2. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm do
warstwy scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 3. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy
Scieralnej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa Scieralna z betonu asfaltowego powinna spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4 Ip. od
6 do 8.

5.2.2. Warstwa wigzgca, wyrbwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrbwnawczej i
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyréwnawczej i wzmachniajgcej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13.

Skfad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek wykonanych wg
metody Marshalla; probki powinny spetniaé wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wigzgca, wyréwnawcza i wzmacniajgca z betonu asfaltowego powinna spetniac
wymagania podane w tablicy 6 Ip. od 6 do 8.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA
Lp. Wiasciwosci i warstwy Scieralnej z BA
w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1lubKR2 | KR 3doKR
6

Modut sztywnosci petzania ), MPa nie wymaga si¢ |> 14,0 (=18)%
2 | Stabilnos¢ prébek wg metody Marshalla w

temperaturze 60° C, kN 25,5? 210,09

Odksztatcenie prébek jw., mm 0d2,0do 5,0 |od2,0do4,5

Wolna przestrzen w préobkach jw., % v/v od1,5do4,5 |0d2,0do4,0
5 Wypoeimeme wolnej przestrzeni w probkach 0d 75,0 d0 90,0 | od 78,0 do

w., % 86,0

62



6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o
uziarnieniu: od 1,5do 4,0

od 0 mm do 6,3 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm 0d 3,5do5,0 |[od3,5do5,0
od 0 mm do 12,8 mm od4,0do50 |[o0d4,0do5,0
od 0 mm do 16,0 mm od50do7,0 [0od5,0do7,0
od 0 mm do 20,0 mm

7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % > 98,0 >98,0

8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) 0od1,5do 5,0 |od3,0do5,0

skanalizowanym, itp.

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM,
dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powo

Informacije, instrukcje - zeszyt nr 48 [16],

Inym, stacjonarnym,

Tablica 5. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wigzacej, wyrownawczej
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawarto$ci asfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia MM w zaleznosci od
kategorii ruchu
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 | KR3 do KR 6
#, mm Mieszanka mineralna, mm
od 0 od0 od 0 od 0 od0 od 0 do
do 20 do 16 do 12,8 do 25 do 20 16"
Przechodzi
przez: 100
31,5 100 84+100 100
25,0 87+ 100 75+100 | 87+100 100
20,0 100 88+100 100 68+90 77+100 | 87+100
16,0 75+100 | 78+100 | 85+100 62+83 6690 77+100
12,8 65+93 | 67+92 70+100 55+74 56+81 67+89
9,6 57+86 | 60+86 62+84 50+69 50+75 60+83
8,0 52+81 53+80 55+76 45+63 45+67 54+73
6,3 47+76 | 42+69 45+65 32+52 36+55 42+60
4,0 40+67 | 30+54 35+55 25+41 25+41 30+45
2,0 30+55
zawartos¢ (46+70) | (45+65) | (59=75) | (59+75) | (565+70)
ziarn > 2,0 mm | (45+70
) 20+40 25+45 16+30 16+30 20+33
0,85 14+28 18+38 10+22 9+22 13+25
0,42 20+40 | 11+24 15+35 8+19 7+19 10+21
0,30 13+30 8+17 11+28 5+14 5+15 7+16
0,18 10+25 7+15 9+25 5+12 5+14 6+14
0,15 6+17 3+8 3+9 4+6 4-+7 5+8
0,075 5+15
3+7
Orientacyjna
zawartosc asfaltu | 4,3+5,8 | 4,3+5,8 | 4,5+6,0 | 4,0+5,5 | 4,055 | 4,3:5,8
w MMA, % m/m

1) Tylko do warstwy wyréwnawczej

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej i wzmacniajgcej
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 10.
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Rys. 8. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wigzacej,

wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Rys. 9. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wigzacej,

wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2
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Rys. 10. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wigzacej,
wyréwnawczej i wzmacniajgcej nawierzchni drogi o obcigzeniu ruchem KR1 lub KR2

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej, wyréwnawczej oraz
wzmacniajgcej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstwy
wigzgcej, wyrébwnawcze;j

Lp. Wiasciwosci i wzmacniajgcej w zalezno$ci od
kategorii ruchu
KR 1 lub KR [od KR3 do KR 6
2
1 | Modut sztywnosci petzania V), MPa nie wymaga > 16,0 (=22)%
sie
2 | Stabilno$é probek wg metody Marshalla w
temperaturze 60° C, zageszczonych 2x75 | >8,0 (> 6,0)? >11,0
uderzeh ubijaka, kN
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 5,0 od 1,5do 4,0

4 | Wolna przestrzen w prébkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach

A od 65,0 do <75,0
w., % 80,0
6 | Grubos¢ warstwy w cm z MMA o
uziarnieniu: od 3,5do 5,0
od 0 mm do 12,8 mm od 4,0 do 6,0 od 4,0do 6,0
od 0 mm do 16,0 mm od 6,0 do 8,0 od 6,0 do 8,0
od 0 mm do 20,0 mm - od 7,0do 10,0
od 0 mm do 25,0 mm
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % >98,0 >98,0
8 |Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 4,5do 9,0 od 4,5do 9,0

1) 1)  oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48
[16],dotyczy tylko fazy projektowania sktadu MMA

2) 2) dla warstwy wyrdwnawczej

3) 3) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym,
skanalizowanym, itp.

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje sie w otaczarce o mieszaniu cyklicznym Ilub ciggtym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Dozowanie skfadnikéw, w tym takze wstepne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
receptg. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznoéci od
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie sktadnikéw powinno by¢ sterowane elektronicznie.
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Tolerancje dozowania sktadnikbw mogg wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie
przeptywomierza, lecz nie wiecej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie srodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w sposob i
w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z uktadem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:

-dlaD 50 od 145° C do 165° C,
-dlaD70 od 140° C do 160° C,
-dlaD 100 od 135° C do 160° C,

- dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypetniacza
uzyskata wtasciwg temperature. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

-zD50 od 140° C do 170° C,
-zD70 od 135° C do 165° C,
-zD 100 od 130° C do 160° C,

- z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.
5.4. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 7.

Tablica 7. Maksymalne nieréwnosci podioza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtoze pod warstwe
Scieralng |wigzacq i
wzmachiajgcag
1 [Drogiklasy A, SiGP 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 9 12
3 |[Drogi klasy L i D oraz place i 12 15
parkingi

W przypadku gdy nieréwnosci podioza sg wieksze od podanych w tablicy 7, podtoze nalezy wyréwnaé
poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg
lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w SST. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
uptynniacza podano w tablicy 8.

Powierzchnie czotowe kraweznikéw, wilazéw, wpustdw itp. urzadzen powinny byé pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniajgcym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstw llos¢ asfaitu po odparowaniu
Lp. Z mieszanki bgtonu asfaltowe )(; wody z emulsji lub uptynniacza
9 z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podtoze pod warstwe asfaltowg
1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 |Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie 0d 0,5 do 0,7
3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu
stabilizowanego cementem 0d0,3do0,5
4 |Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej
powierzchni 0d0,2do 0,5
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5.5. Polaczenie miedzywarstwowe

Kazdg utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed utozeniem
nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w SST.
Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza z asfaltu uptynnionego

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Potgczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/m?

1 | Podbudowa asfaltowa

Asfaltowa warstwa wyréwnawcza 0d 0,3do 0,5
lub wzmacniajgca
3 | Asfaltowa warstwa wigzgca od 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub
ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:
— 8h przyilosci powyzej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 2h przyilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego,
— 0,5 h przy ilosci od 0,2 do 0,5 kg/m?2 emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza
od +5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla wykonywanej warstwy grubosci < 8 cm. Nie
dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podtozu, podczas opaddéw atmosferycznych
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.7. Zaréb prébny

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje.

Tolerancje zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
podano w tablicy 10.

Tablica 10. Tolerancje zawartosci sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu zaprojektowanego
przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe
Lp | Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej | do nawierzchni drég o kategorii
ruchu
KR1IlubKR2 | KR3doKR6

1 |Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach #

mm: +5,0 +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3;
4,0;2,0
2 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # 130 120
mm: 0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 - -
3 [Ziarna przechodzgce przez sito o
oczkach #0,075mm +2,0 £1.5
4 | Asfalt +0,5 +0,3

5.8. Odcinek préobny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$é wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czy uzyty sprzet jest wtasciwy,
— okreslenia grubosci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zageszczeniem, koniecznej do uzyskania
wymaganej w dokumentacji projektowej grubosci warstwy,
— okreslenia potrzebnej ilosci przejs¢ walcéw dla uzyskania prawidtowego zageszczenia warstwy.
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Do takiej proby Wykonawca uzyje takich materiatdbw oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢é wbudowywana uktadarkg wyposazong w ukitad =z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkcie 5.3.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywacé sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:
- dla asfaltu D 50 130° C,
- dla asfaltu D 70 125° C,
- dla asfaltu D 100 1200 C,
- dla polimeroasfaltu - wg wskazanh producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpoczgé¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszczenia utozonej warstwy
powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztgcza powinny byé¢ catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Ztagcze robocze powinno by¢ rowno obciete i powierzchnia obcietej krawedzi powinna byé posmarowana
asfaltem Ilub oklejona samoprzylepng tasmg asfaltowo-kauczukowg. Sposoéb wykonywania ztacz roboczych
powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu, wypetniacza oraz kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano
w tablicy 11.
6.3.2. Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8].
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancjg okreslong w tablicy 10. Dopuszcza sie wykonanie
badan innymi rownowaznymi metodami.

6.3.3. Badanie wtasciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
6.3.4. Badanie wtasciwosci wypetniacza
Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotno$¢ wypetniacza.

Tablica 11. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Czestotliwosé badan
Lp. Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej
1 | Skfad i uziarnienie mieszanki 1 prébka przy produkciji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej w 2 probki przy produkcji ponad 500
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wytworni Mg

2 | Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wtasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 | Temperatura skfadnikow mieszanki dozor ciaat
mineralno-asfaltowej agly

6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w
asfaltowej czasie wbudowywania

7 | Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 |Wiasciwosci probek mieszanki ‘eden raz dziennie
mineralno-asfaltowej pobranej w J
wytworni

Ip.1ilp.8 — badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.5. Badanie wtasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
6.3.6. Pomiar temperatury skfadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w SST.
6.3.8. Sprawdzenie wyglagdu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglagdu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslac na probkach zageszczonych metodg
Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wtasciwosci warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje
tablica 12.

Tablica 12. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badanh i pomiaréw

1 | Szerokos¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dtugosci 1 km

2 | Réwnos¢ podiuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem lub tatg co 10 m
3 | Réwnos¢ poprzeczna warstwy | nie rzadziej niz co 5m

4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o dlugosci 1 km

5 [Rzedne wysokosciowe [ pomiar rzednych niwelacji podtuzne;j i

warstwy poprzecznej oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Grubos¢ warstwy 2 [2)r<’)bki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m
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8 |Ztacza podiuzne i poprzeczne | cata diugosé ztgcza
9 |Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy
10 | Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do 3000
m2
12 | Wolna przestrzen w warstwie | jw.

6.4.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowg, z
tolerancjg +5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowej nizej potozonej, nie ograniczonej kraweznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3. Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie
powinny by¢ wieksze od podanych w tablicy 13.

Tablica 13. Dopuszczalne nieréwnosci warstw asfaltowych, mm

L Drogi i blace Warstwa Warstwa Warstwa
P g'1p Scieralna wigzgca |[wzmacniajgca
Drogi klasy A, Si GP 4 6 9
2 |DrogiklasyGiZ 6 9 12
3 |Drogi klasy L i D oraz place i 9 12 15

parkingi

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, z tolerancjg = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z tolerancjg £ 1 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjg 5 cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna byé zgodna z gruboscig projektowg, z tolerancjg + 10 %. Wymaganie to nie
dotyczy warstw o grubosci projektowej do 2,5 cm dla ktérej tolerancja wynosi +5 mm i warstwy o grubosci od 2,5
do 3,5 cm, dla ktorej tolerancja wynosi + 5 mm.

6.4.8. Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Ztgcza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Ztagcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Ztgcza powinny by¢
catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

6.4.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawac¢ od 3 do 5 mm
ponad ich powierzchnie. Warstwy bez opornikéw powinny byé wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszta
koniecznos¢ obciecia pokryte asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie
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Zageszczenie i wolna przestrzen w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i
recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
— posmarowanie lepiszczem krawedzi urzgdzen obcych i kraweznikow,
— skropienie miedzywarstwowe,
— roztozenie i zageszczenie mieszanki mineralno-asfaltowe;,
— obciecie krawedzi i posmarowanie asfaltem,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
11111:1996 Zwir i mieszanka

2. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych
11112:1996

3. PN-B- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
11113:1996 Piasek

4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z zuzla stalowniczego do
nawierzchni drogowych

5. PN-C- Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i
04024:1991 transport

6. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

96170:1965

7. PN-C- Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
96173:1974 drogowych

8. PN-S- Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i
04001:1967 nawierzchni bitumicznych

9. PN-S- Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych
96504:1961

10. PN-S- Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
96025:2000 Wymagania

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
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i tatg
10.2. Inne dokumenty

12.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

13.Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54,
IBDiM, Warszawa, 1997

14.Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM,
Warszawa, 1999

15.WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakosci grysow i zwiréw kruszonych z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

16.Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztywnosci mieszanek mineralno-bitumicznych metodg petzania pod
obcigzeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995

17.Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat zadania: Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami
dla pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej
sciany przed terminalem C.

Lokalizacja: Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w
Pyrzowicach,
ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37,
497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101

Inwestor: GORNOSLASKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Jednostka INVESTEKO S.A.
projektowa: UI. Wojska Polskiego 16G
41-600 Swietochtowice

Zakres SIECI SANITARNE 04
opracowania:

CPV 45231112-3 - Instalacja rurociggéw
CPV 45232460-4 - Roboty sanitarne

Listopad 2022r.
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1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét w zakresie robét ziemnych, ktére zostang wykonane dla kontraktu: pn.
"Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny
Zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementow
konstrukcyjnych zielonej sciany przed terminalem C).”

1.1.1 Podzial wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien (CPV)

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggow

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggow do przesytu wody

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw
do odprowadzania $ciekéw

45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

1.2. Zakres stosowania ST-04

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg czynnosci umozliwiajgce i

majgce na celu wykonanie wszystkich robot inzynieryjnych tj sieci zewnetrznych
sanitarnych przewidzianych w projekcie

Obejmujg rowniez prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i

wykonczeniem robot wykonywanych na miejscu

1.3. Zakres robot objetych ST-04

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcych zewnetrznych instalacji sanitarnych :

- kanalizacja sanitarna

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami .

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z przedmiarem i ST

Rysunki — cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji
i rozmieszczenie urzgdzen

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacja odprowadzajgca scieki bytowo — sanitarne
z budynku



Préba szczelnosci przewoddéw — proba, w ktérej czynnikiem jest woda,

Cisnienie robocze- cisnienie wewnetrzne w rurociggu podczas jego pracy,

Cisnienie probne — cisnienie wewnetrzne w rurociggu podczas proby szczelnosci,
Studzienka kanalizacyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatéw.
Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podtoze naturalne z podsypkag — podtoze naturalne z gruntu twardego z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze
wzgledu na materiat, z ktérego wykonano przewdd kanalizacyjny lub wodociggowy , zgodnie
z warunkami technicznymi producenta rur.

Podsypka — materiat gruntowy pomiedzy dnem wykopu, a przewodem i obsypka.

Obsypka- materiat gruntowy pomiedzy podtozem lub podsypkg a zasypka wstepna,
otaczajgcy przewdd.

Zasypka- warstwa materiatu gruntowego pomiedzy obsypkg a terenem.

1.5. Wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robét , oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow

i wykonywanych robét .

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z umowg , projektem wykonawczym ,
wymogami specyfikacji technicznej i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy .
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od wymienionych dokumentéw wymaga

akceptacji Inwestora .

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé
warunkom okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r.
Ponadto powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadaé aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999 . —

Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakosci uzytych materiatéw dostarczy atesty wytworcy lub

Swiadectwa potwierdzajgce odpowiednig jakos¢é materiatow .



2.1.1. Zewnetrzne instalacje sanitarne

Kanalizacja deszczowa

- Rury PVC-U SN8 ze sScianka litg Dz 200 x 5,9

- Rury PVC-U SN8 ze Scianka litg Dz 110 x 3,2

- Studnia tworzywowa PP Dn425 typu TEGRA z wtazem zeliwnym klasy C250 zabudowana
na istniejgcej kanalizacji Dn20

- Wpust uliczny betonowy Dn500 z rusztem zeliwnym klasy C250

- Odwodnienie liniowe: koryto V100 bez spadku dna S=135 mm, H=210 mm, rama
szczelinowa, Scianka czotowa z wlotem Dn100

- Wpust uliczny betonowy Dn500 z rusztem Zeliwnym klasy D400

- Wpust dachowy Dn 75

- Rura spustowa PVC Dn 75 z kompletem mocowan

3.SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w ST-00 Wymagania ogdlne
Sprzet wykorzystywany do wykonania robot musi odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w
obowigzujgcych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu
elementéw budowlanych. W zaleznosci od potrzeb wykonawca winien zapewni¢ nastepujgcy
sprzet do wykonania robot:

-zuraw samochodowy

-narzedzia pneumatyczne lub elektryczne

-narzedzia specjalistyczne

Wszystkie narzedzia i urzgdzenia uzywane do realizacji zadania winy spetni¢ wymagania
Polskich Norm, przepiséw i wymagan BHP, winny by¢ sprawne technicznie i zapewniac
bezpieczenstwo obstugujgcych je pracownikow i oséb postronnych. llos¢ zastosowanych
maszyn i sprzetu winna zapewnic¢ prace bezkolizyjng, gwarantujgcg sprawnosé
wykonywanych prac i terminowa realizacje zadanh. Sprzet i maszyny nalezy utrzymywac w
dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do wykonywania pracy, nalezy przestrzegaé
terminéw wykonania przeglgdéw i kontroli technicznej potwierdzajgcej ich stan techniczny.
Sprzet, maszyny lub urzgdzenia uzywane przez Wykonawce nie spetniajgce wymagan
technicznych moga by¢ na wniosek Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
wykonywania robét. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia na zagdanie
Zamawiajgcego dokumentéw potwierdzajgcych stan techniczny urzadzen i sprzetu i

dopuszczenie do uzytkowania.

4. TRANSPORT

Zatadunek ,transport i roztadunek materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami



BIOZ i przepisami o ruchu drogowym .

Liczba i rodzaje transportu muszg zapewniaé prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie , oraz wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy , w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot .

Rury PVC muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur,
nalezy przy ich transporcie zachowac nastepujgce wymagania:

— przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C
— wysokos¢ transportowanego tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m
— rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniami

Armatura i urzadzenia - Transport powinien odbywacC sie krytymi srodkami transportu.
Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Prace zwigzane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objetych projektem nalezy
realizowac zgodnie z :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru rob6t Budowlano-Montazowych tom |l
Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtdérnym
zanieczyszczeniem

o Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI
INSTAL

o Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora.
Prowadzone roboty powinny odbywacé sie zgodnie i w warunkach okreslonych przez polskie
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoz., a
takze stosowane Polskie Normy i Normy Branzowe.

5.2. Roboty ziemne

Kontury robét ziemnych pod rurociggi - wykopy ulegajace pdzniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu
wykopow zasadnicze linie wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie
zasadniczych linii na fawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzér techniczny Inwestora i
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktéw zatamania. Odchylenie osi wykopu Ilub nasypu od osi
projektowanej nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10 cm. RobOznice w stosunku do
projektowanych rzednych roboét ziemnych nie moze przekroczyé +1 cmii - 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/- 10 cm, a
krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.



Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, uje-
tych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien , o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opa-
dowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow,aby
powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robot spadki, zapewniajgce
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie waéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni
spadek podtuzny rowkdéw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.
Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych lub naptywu wod powierzchniowych
utrudniajgcych wykonywanie ww. robot nalezy wykop odwodnié stosujgc wypompowywanie
wody z wykopu przy uzyciu pompy spalinowej membranowej lub wirnikowej

Dla rurociggéw kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykop o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m
nalezy zabezpieczy¢ balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych.
Wykopy pod przewody wodociggowe nalezy wykonywac jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne o scianach pionowych umocnionych deskowaniem i rozpartych.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle obudowy nie moze by¢ mniejsza od 1,0m
Gtebokos¢ wykopow powinna by¢ wieksza o 20 cm w stosunku do zatozonej niwelety dna
przewodu wodociggowego, tj. 0 grubosci podsypki piaskowe;j.

Zasypywanie wykopow mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
Zasypke rurociggu nalezy wykonac¢ z materiatu spetniajgcego wymagania struktury
nawierzchni terenu.Materiaty przed wbudowaniem muszg by¢ zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Zageszczanie gruntu w wykopie nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetej metody zageszczania gruntu i uzytego sprzetu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP .

Teren wykopOw zostanie nalezycie oznakowany .

Ziemie z wykopow nalezy przesung¢ we wskazane miejsce do wbudowania nasypow , bez
odwozu ziemi zbednej ,lub odwiez¢ na sktadowisko na odlegtos¢ do 10 km .

5.3. Zewnetrzne rurociagi i armatura

Rurociaggi nalezy utozy¢ w nastepujacych warstwach:

- podsypka: grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 0,30 m

- obsypka: przewody sieci zewnetrznych nalezy po obu stronach obsypac piaskiem
warstwami o grubosci 1/3 $rednicy rury z jednoczesnym ich zageszczaniem. Obsypka winna
siegac poziomu sklepienia rurociggu. Powyzej obsypki zastosowaé uktadang takze
warstwami (z materiatu o wtasciwosciach takich jak podsypka) zasypke wstepng o catkowitej
grubos$ci wynoszacej, co najmniej 0,30 m.

Montaz rurociggéw kanalizacji deszczowej z rur ze sciankg litg z uszczelkg gumowg tgczone



na wecisk .Kanaty kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U fgczone na uszczelke gumowsg .

Na trasie rurociggoéw nalezy zamontowac ksztattki -kolana krééce,kotnierze ,oraz zasuwy
skrzynki .

Uzbrojenie kanalizacji zewn.stanowi¢ bedg studzienki betonowe fi 1000 mm z
prefabrykowanych kregéw betonowych .Na studzienkach zamontowaé wtazy zeliwne typu
ciezkiego D400 i D250.

5.4. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja przewodoéw

Przed zasypaniem rurociggow nalezy wykonac proby szczelnosci utozonych przewodow
weditug wymagan normy PN-81/B-10725 rozdziat B.

Przewody na odcinkach pomiedzy tgczami nalezy obsypac piaskiem i zagescic.

Prébe nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza > +1°C w obecnosci
przedstawiciela Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogoélne zasady kontroli .
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robét, mozliwosci technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
- obowigzujg zapisy ST - 00.
Badania przeprowadzane przy odbiorach :

-Roboty ziemne
Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokfadnosé wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-ISO
10725:2004.
Sprawdzeniu podlega:
wykonanie wykopu i podtoza;
odwodnienie wykopow;
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikow zatrudnionych przy
montazu;

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m;
wykonanie zasypki w obrebie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu.

- Roboty montazowe

Kontrole jakosci roboét instalacyjno- montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-ISO 10725:2004, PN-EN 725:2008, PN-B-10729:1999.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
- zgodnosci z Dokumentacjg Projektows;



- materiatéw zgodnie z wymaganiami norm;

- utozenia przewodow;

- gtebokosci utozenia przewodow;

- utozenia przewodu na podtozu;

- odchylenia osi przewodu;

- odchylenia spadku;

- zmiany kierunkow przewodow;

- zabezpieczenie przewodow przed przemieszczaniem sie w pionie i poziomie;
- zabezpieczenie przewodow przy przejsciu przez przeszkody;

- zabezpieczenie przewoddéw przed zamarzaniem;

- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych i betonowych;

- kontrola potagczeh przewodow;

- wykonania blokow oporowych;

- proby szczelnosci przewodu, wyniki ptukania i dezynfekcji przewodu wodociggowego;

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie préby i atesty gwarancji producenta
dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami
warunki techniczne.

7.0BMIAR ROBOT

Obowigzujg zapisy ST-00

Jednostki obmiaru :

m dla instalacji rurowych

szt, kpl dla armatury , urzgdzen i wyposazenia
1 m2 podsypki , obsypki

1 m3 robot ziemnych

8.0DBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi kohcowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru koncowego, ktory
polega na sprawdzeniu:

- poprawnosci zainstalowania rurociggéw i urzadzen

- kompletnosci i jakosci zainstalowanych rurociggéw i urzgdzen

- poprawnosci dziatania rurociggow

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i

uzupetnienia.

- pozostate ustalenia wg zapiséw ST- 00



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Szczegotowe zasady ptatnosci za wykonanie Robét okresli umowa .

Obowigzujg zapisy ST-00

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Informacje ogéine
Wg zapiséw ST-00

10.2 Normy

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1: Postanowienia ogolne.

- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczgce danych rodzajow robét

- Aktualne wydania norm polskich PN dotyczace danych rodzajow robét

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom [1+V) Arkady,
Warszawa 1989-1990)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Rury HOBAS — Zasady projektowania i prowadzenia budowy. Wyd. HOBAS Polska Sp. z 0.0

10.3 Inne

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Tom |
Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pbézniejszymi zmianami .

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamowien publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z
pbézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881).



- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U.z
2002r. nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z pdzn.
Zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z
pbézn. zmianami).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr
204, poz. 2086).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Temat zadania: Przebudowa parkingu polegajaca na zmianie nawierzchni
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejsciami dla
pieszych. Budowa elementow konstrukcyjnych zielonej sciany
przed terminalem C.

Lokalizacja: Miedzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w
Pyrzowicach,
ul. Wolnosci 90, 42-625 Ozarowice
obreb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, dziatki 497/15, 497/36, 497/37,
497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101

Inwestor: GORNOSLASKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A.
Al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Jednostka INVESTEKO S.A.
projektowa: Ul. Wojska Polskiego 16G
41-600 Swietochtowice

Zakres Zielen parkowa ST 05
opracowania:

CPV 77310000-6— Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

Listopad 2022r.



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru zieleni, ktdére zostang wykonane dla kontrakiu: pn.
"Przebudowa parkingu polegajgca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz
budowa wiat nad przejsciami dla pieszych. Budowa elementéw konstrukcyjnych zielonej
Sciany przed terminalem C).”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikow na terenie ptaskim i skarpach,
- sadzeniem drzew i krzewow na terenie ptaskim i skarpach,
- wykonaniem kwietnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo; .

1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewdéw, kwiatoéw jednorocznych i wieloletnich.
1.4.3. Bryla korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi
ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.

1.4.5. Forma pienna — forma drzew i niektorych krzow sztucznie wytworzona w szkotce z
pniami o wysokosci od 1,80 do 2.20 m,z wyraznym nie przecietym przewodnikiem i
uformowang korona.

1.4.6. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w
szkotce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

1.4.7. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,WWymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w 00 ,Wymagania ogdélne” pkt.1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:
- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdét budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2m wysokosci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

1



2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniki rozktadu
réznych odpadkéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekalidow, kory drzewnej, chwastow,
plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w
warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami
i Sciekami bytowymi z osadnikéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a
torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu — PN-G-98011 [1].

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch
miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawo6z organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

Warstwa organiczna zmieni zmieszana z piaskiem w stosunku 3:1

2.3.1. Warstwy niecki
- Warstwa spodni wykonana z itdw nieprzepuszczalnych
- Podsypka filtracyjna zwirowa z zwirow o frakcji 8-16 mm

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy

2.4.1. Drzewa i krzewy
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2],
wiasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska,
forma, wybdr, wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac¢ nastepujgce cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,
- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
- u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, np. drzew i krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie
formujgce, np. u form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaros$niete blizny na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,
- Slady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
- zwiedniecie i pomarszczenia kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,
- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenia lub przesuszenie bryty korzeniowej,
- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4.2. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
Sadzonki roslin kwietnikowych powinny by¢ zgodne z BN-76/9125-01 [6].
Dostarczone sadzonki powinny by¢ oznaczone etykietg i nazwg tacinska.



Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:
- rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite
w catej partii, zdrowe i niezwiedniete,
- pokrdj rodlin, barwa kwiatow i lisci powinny byé charakterystyczne dla gatunku i
odmiany,
- bryta korzeniowa powinna byC¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i
nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:
- zwiedniecie lisci i kwiatow,
- uszkodzenie pgkoéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,
- oznaki chorobowe,
- Slady zerowania szkodnikow.
Rosliny powinny by¢ dostarczone w skrzynkach lub doniczkach.
Rosliny w postaci rozsady powinny by¢ wyjete z ziemi na okres mozliwie jak
najkrétszy, najlepiej bezposrednio przed sadzeniem.
Do czasu wysadzenia ro$liny powinny byC¢ ocienione, ostoniete od wiatru i
zabezpieczone przed wyschnieciem.

2.5. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy wg. ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosc¢ kietkowania.

2.6. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢é w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym
(zawartos¢ azotu, fosforu, potasu — N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczyé przed
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania

2.7. Materiaty do sciétkowania i stabilizacji skarp
- Zrebki drzewne z drzew lisciastych
- Zwir ptukany o frakcji 20-40 mm
2.8. Materiaty stabilizujgce i nawadniajace
- Zestaw do kotwienia drzew sktadajacy sie z kotew gruntowych oraz paséw
mocujgcych z mozliwoscig naciggu ( wg wybranego producenta)
- Zestaw napowiatrzajgco-nawadniajgcy bryt korzeniowych ( wg wybranego
producenta)
- geokompozyt retencyjny magazynujgcy/sorbujgcy wode 20x34x4 cm ( wg
wybranego producenta)

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykazacC sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

- pit mechanicznych i recznych

- drabin

- podnos$nikéw hydraulicznych.



4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymaganie dotyczace transportu podano w ,wymagania ogolne” pkt. 4.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do zaktadania zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowanie
bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg byC przewozone wszystkimi srodkami transportu. W czasie
transportu nalezy zabezpieczyc je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowac¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewac.

4.2. Transport roslin kwietnikowych

Rosliny przygotowane do wysyitki po wyjeciu z ziemi nalezy przechowywaé w miejscach
ostonietych i zacienionych. W przypadku niewysytania roslin w ciggu kilku godzin od wyjecia
z ziemi, nalezy je spryska¢ wodg (pedy roslin pakowanych nie powinny by¢ jednak mokre,
aby unikng¢ zaparzenia).

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesytaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy
przewozi¢ szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi.

W okresie wysokich temperatur przewo6z powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany
noca.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw:

Wymagania dotyczgce wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem watem
— kolczatka lub zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?, chyba
ze OST przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilo$ci 4 kg na 100 m?, chyba ze OST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,



po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody,
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
stosowac watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w OST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie:

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢
okoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci od 10 do 12 cm,
ostatnie przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych
Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysokosSC ciecia,
nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6
miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic sktadniki wymagane
w poszczegodlnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastepujgce:

pora sadzenia — jesien lub wiosna,

miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko§¢ wskazang w dokumentacji
projektowej i zaprawione ziemig urodzajna,

roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej jak rosta w szkotce,
zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwéj rosliny,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik,

korzenie roslin zasypywac sypkg ziemig, a nastepnie prawidtowo ubié, uformowac
miske i podla¢, drzewa formy piennej nalezy przywigzywac do palika tuz pod korona,
wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu
Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu,

odchwaszczaniu,

nawozeniu,

usuwaniu odrostow korzeniowych,
poprawianiu misek,



- okopczykowaniu drzew i krzewow jesieniag,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i utworzeniu misek,

- wymianie uszkodzonych i uschnietych drzew i krzewow,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace)

5.3.3. Pielegnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewéw

Najczesciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewdw jest ciecie, ktore
powinno uwzgledniac¢ cechy poszczegdlnych gatunkdw roslin, a mianowicie:

- sposob wzrostu,

- rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

- konstrukcje korony.

Projektujgc ciecia zmierzajgce do usuniecia znacznej czesci gatezi lub konaroéw, nalezy
unikac ich jako jednorazowego zabiegu. Ciecie takie lepiej przeprowadzi¢ stopniowo, przez
2 do 3 lat.

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

a) ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazddéw, przechodniéw lub
mieszkancéw, drzew rosngcych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkow
mieszkalnych. Dla unikniecia kolizji z pojazdami usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej
4,50 m nad jednie drog i ponizej 2,20 m nad chodnikami;

b) ciecia krzewow lub gatezi drzew ograniczajgcych widoczno$é na skrzyzowaniach
drég;

c) ciecia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mieC rowniez miejsce przy
naruszaniu systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi;

d) ciecia odmtadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg
niepozgdane zageszczenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego oswietlenia, z
odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

e) ciecia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe lub martwych;

f) ciecia zywoptotéw powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, Ciecie
po posadzeniu powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie
osobno, dopiero w nastepnych latach po uzyskaniu zageszczenia pedow, ciecia
dokonuje sie w okreslonej ptaszczyznie. Najczesciej stosowane sg ptaskie ciecia
gornej powierzchni zywoptotu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzaniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielone;
ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,



- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodle zasady obmiaru roboét
Ogodle zasady obmiaru robét rob6t podano w ,Wymagania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikow.
- Szt. Dla wykonanych nasadzen drzew, krzewdw i bylin

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg.
pkt 6 daty wyniki pozytywne

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci ,Wymagania ogdéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozscielenie
ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaktadanie trawnikow,
- pielegnacje trawnikow: podlewanie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 — Torf rolniczy.

PN-R-67022 — Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste.
PN-R-67023 — Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste.
PN-R-67030 — Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych.
BN-73/0522-01 — Kompost fekaliowo-torfowy.

BN-76/9125-01 — Ro$liny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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