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Załącznik nr 2 do SWZ/
Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
I. Przedmiot zamówienia	
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów do zasilania statków powietrznych energią z sieci (400Hz) wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w formule „Projektuj i Buduj”, obejmująca wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Koncepcji oraz pozostałych dokumentów przetargowych oraz realizację robót budowlanych zgodnie z opracowanym projektem.

Zadanie inwestycyjne jest realizowane w ramach otrzymanego dofinansowania projektu pn. „Rozwój infrastruktury paliw alternatywnych na lotniskach w Polsce” w ramach naboru z Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF) 2021–2027 w sektorze transportu – CEF Transport 2024.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
a) opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na podstawie PFU i Koncepcji Technicznej „Rozbudowa infrastruktury energetycznej w celu przygotowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych na lotnisku Katowice Airport” wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wymaganych przepisami prawa sprawdzeń, uzgodnień i opinii, a także pozwoleń, decyzji i innych niezbędnych dokumentów do rozpoczęcia robót budowlanych, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę; 
b) przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej na Zamawiającego; 
c) wykonanie robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych; 
d) dostarczenie i uruchomienia urządzeń zgodnie z OPZ, PFU, Koncepcją Techniczną oraz opracowaną dokumentacją projektową; 
e) przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń;
f) opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji
g) przekazanie dokumentacji technicznej urządzeń; 
h) przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji powykonawczej na Zamawiającego; 
i) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

II. Termin wykonania
a) wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, 
b) realizacja robót budowlanych w terminie do 12 miesięcy od daty uprawomocnienia decyzji 
c) o pozwoleniu na budowę, dostarczenie, zamontowanie, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń w terminie 3 miesięcy od zakończenia robót budowlanych potwierdzonego protokołem odbioru robót budowlanych, o którym mowa w § 5 ust 1 lit b) umowy,
d) przeprowadzenie szkoleń z obsługi urządzeń w terminie do miesiąca od uruchomienia urządzeń,
e) pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres wykonywania robót, tj. od rozpoczęcia robót do podpisania protokołu o zakończonych pracach zgodnie z umową momentu otrzymania pozwolenia na użytkowanie.  
III. Charakterystyka zadania
a) Stan istniejący
Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach położony jest na granicy dwóch powiatów: Tarnogórskiego (gmina Ożarowice) i Będzińskiego (gmina Mierzęcice). Obie gminy są gminami wiejskimi 
o gęstości zaludnienia nie przekraczającej 155 mieszkańców/km2. 
Teren MPL „Katowice” zajmuje powierzchnię ok. 530 ha, zarządza nim spółka Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. W chwili obecnej teren jest umownie przedzielony na stronę północną 
i południową drogą startową (NP.), o długości 3200 m i szerokości 45 m, zlokalizowaną centralnie na przedmiotowym terenie w osi wschód – zachód. Aktualnie teren zabudowany pod infrastrukturę lotniskową znajduję się prawie wyłącznie po stronie południowej od drogi startowej. Znajdują się na tym terenie drogi kołowania, terminale pasażerskie, budynki administracyjno – techniczne lotniska, wieża kontroli lotniska (TWR), budynek CARGO oraz infrastruktura parkingowa i komunikacyjna. W strefie północnej znajduje się urządzenie radarowe, część systemów nawigacyjnych portu oraz stara (historyczna) infrastruktura powojskowa. 
	
b) Stan projektowany

Załączona Koncepcja Techniczna „Rozbudowa infrastruktury energetycznej w celu przygotowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych na lotnisku Katowice Airport” wraz z PFU stanowi wytyczne do rozbudowy infrastruktury energetycznej w celu przygotowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów ładowania samolotów energią z sieci (GPU).

Zakres zadania obejmuje:
· budowę 24 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (6 stacji szybkiego ładowania o mocy 180 kW po 2 punkty ładowania oraz 18 stacji ładowania o mocy 44 kW po 2 punkty ładowania)
· budowę 18  punktów mobilnych zasilania 400 Hz dla samolotów (przetwornice 90 kVA, 50 Hz - 400 Hz, dla samolotów kodu C,D,E ICAO) obejmujących stanowiska 8, 9, 10, 11L, 11R, 12, 13L, 13R, 14, 15, 24, 26, 27, 29,  37, 38, 39, 94,
· budowę stacji rozdzielczy SN: RSO Zachód, RSO Zaplecze zgodnie z dokumentacją koncepcyjną
· wyposażenie stacji RSO w układy telemechaniki dla kompatybilne z istniejącym u Zamawiającego systemem (rozbudowa systemu opartego o koncentratory polowe REF620 produkcji ABB)
· budowę 2 linii kablowych SN zasilających 2 sekcje stacji RSO Zaplecze, zasilanych z istniejącej stacji RSO Pomiar
· budowę linii kablowej zasilającej stację RSO Zachód z istniejącej stacji RSO Port
· wykorzystanie linii kablowej SN zasilającej stację ST-11 do zasilenia 2 sekcji stacji RSO Zachód
· wykonanie nowej linii zasilającej stację ST-11 ze stacji RSO Zachód
· budowę stacji transformatorowych nr 1, 4 zgodnie z koncepcją oraz ich dostosowaniem do planowanego obciążenia
· budowę linii niskiego napięcia, złącz kablowych, układów zabezpieczeń, uziemień dla projektowanych odbiorów
· układów pomiarowych umożliwiających rozliczanie odbiorców energii elektrycznej korzystających z projektowanej infrastruktury na podstawie systemów identyfikacji (np. karty RFID) zgodnie z opisem w PFU

Lokalizacja punktów ładowania pojazdów elektrycznych i punktów ładowania samolotów energią z sieci została oznaczona na mapie w załączniku 1 do OPZ.  

Infrastruktura umożliwi elektryfikację operacji obsługi naziemnej, takich jak holowanie i wypychanie samolotów ze stanowisk postojowych, transport pasażerów, bagażu i logistyka cateringu. Pozwoli również samolotom na pobieranie czystej energii z sieci podczas postoju, zastępując zanieczyszczające środowisko pokładowe systemy APU lub spalinowe agregaty GPU.


IV. Przedmiot zamówienia składa się w szczególności z:
1. opracowania kompletnej, dokumentacji projektowej na podstawie Koncepcji, której zakres będzie obejmował m.in.: 
a) projekt budowlany sporządzony zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 07.07.2024r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), który powinien zawierać w szczególności: projekt zagospodarowania działki lub terenu, wielobranżowy projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny.
Należy dołączyć opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz Informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia sporządzoną zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126).
Projekt zagospodarowania terenu winien zawierać uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie 
o przynależności do izby inżynierów ważne na dzień sporządzenia projektu. W projekcie należy umieścić oświadczenie projektantów i sprawdzających o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie zobowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
b) projekt techniczny, sporządzony zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1679), który powinien zawierać w szczególności:
· projektowane rozwiązania konstrukcyjne wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych,
· rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 
· dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne warunki posadowienia obiektu,
· scenariusz pożarowy, 
· inne opracowania projektowe – w tym instalacyjne.
Projekt winien zawierać: 
· stronę tytułową, 
· spis treści z podaniem numerów stron, 
· część opisową, 
· część obliczeniową, 
·  część rysunkową.
Projekt techniczny musi być zgodny z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.
c) [bookmark: _Hlk152744593]projekt wykonawczy dla wszystkich branż, sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), obejmujących rysunki i opisy wszystkich elementów robót oraz przedstawiających szczegółowe usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry geometryczne i techniczne, a także szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów, między innymi w odniesieniu do:
· przygotowania terenu pod budowę i zagospodarowania terenu,
· obiektów podlegających rozbiórce oraz warunków rozbiórek,
· przebudowy sieci uzbrojenia terenu kolidujących z zamierzeniem budowlanym, 
· wykonania przewiertów pod konstrukcją nawierzchni lotniskowych celem wykonania niezbędnych przyłączy,
· czasowej przebudowy istniejących obiektów warunkującej prowadzenie robót przy obiektach użytkowanych,
· obiektów architektonicznych.
Projekty wykonawcze powinny w szczególności zawierać:
Rysunki i opisy uszczegóławiające rozwiązania projektowe obiektów wchodzących w skład przedsięwzięcia budowlanego oraz pomieszczeń/obszarów poza granicami opracowania, w których wymagana jest ingerencja Wykonawcy robót budowlanych, wykonane w skali co najmniej 1:100 lub 1:50 ze wszystkimi wymiarami i rozstrzygnięciami materiałowymi niezbędnymi do sporządzenia przedmiaru robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, jak:
· rysunki rzutów, przekrojów i widoków wszystkich konstrukcji, fundamentów i dachu projektowanych obiektów
· projekty konstrukcyjne fundamentów, ścian, słupów, stropów, schodów, dachu i innych elementów konstrukcyjnych w projektowanych obiektach
· wykazy stolarki  drzwi, elementów ślusarskich i innych wbudowywanych, z określeniem ich parametrów istotnych dla wyceny, 
· rysunki lub opisy dotyczące elewacji obiektu, określające rodzaj materiału, sposób wykonania i ilość tych robót,
· projekty albo rysunki lub schematy i opisy poszczególnych instalacji występujących w obiekcie budowlanym z określeniem materiału, średnic przewodów i ich długości, i innych elementów wyposażenia warunkujących funkcjonowanie tych instalacji,
· wszystkie wymagane projekty branżowe, w tym uwzgledniające rozwiązania aspektów ppoż., systemów telemechaniki, układów pomiarowych i innych systemy niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektów i urządzeń, 
· projekty drogowe wraz z organizacją ruchu i oznakowaniem zgodnym z przepisami lotniskowymi,
· wykazy (książka) wykończenia i wyposażenia wszystkich obiektów z określeniem rodzaju 
i materiałów użytych do wykonania sufitów, ścian, podłóg z podaniem ich powierzchni oraz wyszczególnieniem wyposażenia oraz montowanych urządzeń mechanicznych, jak bram wjazdowych, szlabanów, itp.,
· tabeli dostaw wyposażenia obiektu w tym ewentualnych dostaw inwestorskich z podziałem zakresów na dostawę i montaż, 
· ewentualne projekty albo rysunki lub opisy związane z ochroną środowiska, ochroną antykorozyjną, ochroną cieplną itp.

Część opisowa powinna zawierać w szczególności:
· podstawę opracowania,
· przedmiot zlecenia,
· opis techniczny, obliczenia, zestawienia,
· zwięzły opis techniczny przyjętych rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych, 
· opis przyjętych rozwiązań materiałowych, w tym zestawienie materiałów wraz z opisem parametrów technicznych przyjętych materiałów, 
· wykaz ilościowy przyjętych materiałów,
· opis istniejącej infrastruktury przewidzianej do rozbiórki i demontażu,
· opis robót wykończeniowych,
· opis oznakowania poziomego i pionowego,
· opis robót ziemnych z uwzględnieniem gospodarki masami ziemnymi, w tym bilans robót ziemnych,
· zestawienie ilości robót,
· zestawienie ilości wyposażenia 
· dane techniczne charakteryzujące wpływ projektowanego obiektu budowlanego na środowisko,
· inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych;
d) [bookmark: _Hlk152744908]przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów sporządzone zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
Przedmiar robót należy wykonać dla wszystkich branż i robót objętych dokumentacją projektową. Wykonawca będzie dążył do agregacji (scalenia) pozycji przedmiarowych w technologicznym powiązaniu. Wykonawca winien zweryfikować zgodność pozycji przedmiarowych 
z przyporządkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). 
Kosztorys inwestorski należy wykonać w układzie specyfikacyjnym (STWiORB) odrębnie dla każdej branży – dla wszystkich robót objętych dokumentacją projektową. 
Edytowalna wersja elektroniczna przedmiaru i kosztorysu, wraz z poprawnie zapisanymi formułami powinna być dostarczona do Zamawiającego w formacie danych kompatybilnych z MS Excel, 
w sposób umożliwiający samoczynne przeliczenie arkuszu kalkulacyjnego. 
Przy wykonywaniu przedmiarów i kosztorysów w specjalistycznym programie kosztorysowym dodatkowo należy przekazać Zamawiającemu pliki w formacie umożliwiającym otwarcie w programie Norma oraz pliki wyeksportowane do formatu pdf. 
e) [bookmark: _Hlk152745088]specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454). 
Specyfikacje powinny zawierać szczegółowe wymagania dla Wykonawcy robót w zakresie: materiałów, sprzętu i maszyn, transportu, wykonania robót, kontroli jakości wykonania robót, obmiarów robót, odbiorów wykonanych robót i podstaw płatności za roboty. Zawartość specyfikacji powinna odnosić się do robót objętych przedmiotową dokumentacją projektową i być ściśle z nią powiązana. Zapisy zawarte w STWiORB należy ograniczyć do rozwiązań technologicznych, technicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. Jednostki rozliczeniowe robót określone w specyfikacjach muszą być tożsame z jednostkami w przedmiarach i kosztorysach. 
f) szczegółowy projekt technologii i organizacji robót budowlanych prowadzonych w strefie czynnego portu lotniczego, uwzględniający wszystkie etapy prac oraz wytyczne do ich realizacji (projekt będzie konsultowany i zatwierdzany przez służby lotniskowe). Celem projektu jest minimalizacja ograniczeń dla operacji lotniczych i obsługi pasażerskiej wynikających z prowadzenia robót budowlanych, transportu materiałów na teren budowy, ograniczeń wysokościowych (np. dźwigi, żurawie, pompy do betonu), ograniczeń w dostępie osób (prace na granicy stref, prace w strefie zastrzeżonej oraz związane z tym prace i koszty), a także z zakresu oznakowania terenu budowy, wykonania tymczasowych wygrodzeń lotniskowych i zabezpieczeń, obsługi maszyn i pojazdów, emisji pyłu oraz innych zanieczyszczeń pochodzących z placu budowy i transportu materiałów, a także zabezpieczenia ruchu pieszego, itp. Integralną częścią opracowania będzie szczegółowy plan etapowania robót budowlanych i dostaw (opis oraz część graficzna) powiązany z harmonogramem (wykres Gantta).
g) projekt stałej i czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót po stronie airside i ogólnodostępnej wraz z uzyskaniem uzgodnienia z Zamawiającym,
h) harmonogramu rzeczowo – finansowego przedstawiający wszystkie czynności w układzie pozwalającym dokładne monitorowanie postępu prac (wykres Gantta/format MS Project). Harmonogram rzeczowo – finansowy wymaga pisemnej akceptacji przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W przypadku uzasadnionych zmian terminów lub kolejności robót w trakcie prowadzonych prac. Harmonogram będzie każdorazowo aktualizowany i ponownie przedkładany do zatwierdzenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru.
i) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
j) wszelkich innych czynności oraz pozyskanie dokumentów koniecznych do opracowania dokumentacji (np. uzgodnienia, opinie, mapa do celów projektowych), oraz odbiorów końcowych i uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie.
W przypadku zmiany któregokolwiek z ww. aktów prawnych Wykonawca dostosuje dokumentację projektową do przepisów prawa obowiązującego na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 
2. przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
tj. w następującym zakresie: 
· zwielokrotnianie poprzez wykonanie fotokopii, slajdów, reprodukcji komputerowych, kserokopii, zdjęć, 
· utrwalenie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, odręcznymi, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje komputerowe 
i odmiany tych technik, 
· wprowadzanie do pamięci komputera, 
· ekspozycję,
· wykorzystywanie do realizacji inwestycji,
· wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektów technicznych z przedmiarami 
i kosztorysami inwestorskimi,
· przetwarzanie,
· wprowadzanie do obrotu,
· najem,
· dzierżawa,
· udzielanie licencji na wykorzystanie,
· zezwolenie na wykonanie zależnych praw autorskich,
· przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.
3. pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych zgodnie z zasadami, wynikającymi z przepisów Prawa Budowlanego, w szczególności czynności określone w art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) w czasie wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem niniejszej umowy. 
W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany w szczególności do czuwania nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z pracami projektowymi i obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami, w tym: 
a) uzupełniania szczegółów prac projektowych oraz wyjaśnienia wątpliwości powstałych w toku realizacji inwestycji w ramach zakresu określonego przez prace projektowe,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w pracach projektowych,
c) sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli prace projektowe w niedostatecznym stopniu wyjaśniają rozwiązania techniczne, 
d) udziału w odbiorach (organizowanych przez Zamawiającego) poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 
4. opracowanie kompletnej Dokumentacji Powykonawczej, uwzględniającej ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji (zgodnie z zapisami zawartymi w umowie) w myśl przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane musi obejmować dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, a także inne dokumenty jakościowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu, przed rozpoczęciem odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, pełnej dokumentacji powykonawczej 
w dwóch egzemplarzach papierowych oraz dwóch egzemplarzach w postaci zapisu cyfrowego na nośniku danych USB (pendrive) pełnej wersji dokumentacji, w jakości umożliwiającej druk, 
a mianowicie: 
· pliki rysunkowe: z rozszerzeniem  *.dwg  i  *.pdf,
· pliki graficzne: z rozszerzeniem  *.jpg  i  *.pdf,
· pliki tekstowo: z rozszerzeniem  *.doc  i  *.pdf,
· arkusze kalkulacyjne: z rozszerzeniem  *.xls  i  *.pdf,
Przy przekazywaniu dokumentacji powykonawczej Wykonawca dołączy w wersji edytowalnej (*dwg., Autocad) inwentaryzację uzbrojenia terenu w sieci przebudowane oraz nowopowstałe w jednym pliku. Poszczególne rodzaje sieci będą w opisanych, oddzielnych warstwach. Szczegóły nazewnictwa 
i oznaczenia warstw zostaną uzgodnione z Zamawiającym.
Dokumentacja w wersji elektronicznej musi być spójna z wersją papierową i sformatowana do wydruku. Niniejsza ilość nie obejmuje egzemplarzy przekazanych do uzgodnień lub zatwierdzenia.
5. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do opracowanej dokumentacji projektowej i powykonawczej (zgodnie z zapisami w umowie); 
6. uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wszelkie działania związane z przygotowaniem, kompletacją oraz złożeniem wymaganej dokumentacji, a także przeprowadzenie niezbędnych badań, spoczywają wyłącznie po stronie Wykonawcy. W szczególności zobowiązany jest do:
· przygotowania i kompletacji dokumentacji,
· złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie,
· wprowadzenia ewentualnych modyfikacji lub poprawek wynikających z uwag i zastrzeżeń zgłaszanych przez organ nadzoru budowlanego lub inne instytucje kontrolne,
· nadzorowanie czynności związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach ustalonego harmonogramu prac, tak aby terminowe uzyskanie pozwolenia nie wpłynęło na opóźnienie rozpoczęcia eksploatacji obiektu.
7. wykonanie robót budowlanych zgodnie z OPZ i opracowaną dokumentacją projektową na podstawie PFU i Koncepcji Technicznej „Rozbudowa infrastruktury energetycznej w celu przygotowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych na lotnisku Katowice Airport”.
V. Pozostałe usługi niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, które zobowiązany jest wykonać Wykonawca
1. W zakresie prac przedprojektowych:
· sprawdzenie i analiza dokumentacji koncepcyjnej oraz pozostałych dokumentów zawartych w dokumentacji przetargowej, wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia do 10 dni roboczych od daty podpisania Umowy;
 
2. W zakresie prac projektowych:
· Ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia projektowanych sieci i urządzeń wraz z wykonaniem niezbędnych opracowań i badań w tym zakresie;
· Wykonanie pomiarów geodezyjnych;
· Wykonanie lub pozyskanie wraz z aktualizacją opracowań geodezyjno – kartograficznych do celów projektowych obejmujących przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego (np. Mapa do celów projektowych);
· Jeżeli w trakcie realizacji umowy przepisy prawa obowiązujące w Polsce wprowadzą obowiązek uzyskania nowych zatwierdzeń, uzgodnień i pozwoleń, ewentualnych odstępstw od warunków technicznych to Wykonawca zobowiązany jest je uzyskać. Za czynności, o których mowa powyżej Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie;
· Wykonawca wypełni i złoży wniosek o pozwoleniu na budowę, udzieli wszelkich odpowiedzi na pytania organu wydającego pozwolenie na budowę oraz dokona ewentualnego uzupełnienia projektu budowlanego i dokumentów formalnych wniosku. Na wszystkich etapach procedury będzie informował Zamawianego o postępach i ewentualnych ryzykach opóźnień oraz przesyłał kopie korespondencji przychodzącej i wychodzącej;

3. W zakresie robót budowlanych: 
a) należy wykonać Badania saperskie
Wykonawca zapewni na własny koszt Nadzór saperski nad realizacją robót ziemnych:
· przebadanie pod względem saperskim, 
· przeszkolenie pracowników budowy odnośnie zagrożeń i procedur postępowania 
w razie znalezienia przedmiotów wybuchowych,
· nadzór nad pracą ludzi i sprzętu w zakresie objętym zleceniem, 
· bieżące sprawdzenia terenu za pomocą wykrywacza metalu, 
· identyfikację wykrytych przedmiotów wybuchowych i ocenę stwarzanych przez nie zagrożeń oraz podejmowanie stosownych działań zapobiegawczych i awaryjnych, 
· ochronę wydobytych przedmiotów wybuchowych, 
· postępowanie zgodnie z procedurami i obowiązującymi przepisami,
· prace saperskie polegające na rozpoznaniu oraz oczyszczeniu gruntu z niewybuchów, niewypałów, amunicji, pozostałości po w/w przedmiotach, innych przedmiotów wybuchowych i ich pozostałości, zlokalizowanych na powierzchni i na głębokości od poziomu 0 cm do poziomu zleconego przez inwestora, 
· zniszczeniu, wywozie rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych,
· geodezyjne przygotowanie terenu (tyczenie inwestycji),
· przekazaniu dokumentacji po wykonawczej w skład której wchodzi:
·  czas i miejsce realizacji prac,
·  uprawnienia wymagane prawem do realizacji prac,
·  liczba pracowników biorących udział w pracach i ich uprawnienia,
·  wykaz sprzętu do realizacji prac,
·  rodzaj i miejsce rozpoznanych przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych oraz zestawienie ich zniszczenia wraz z fotografiami,
·  inne ewentualne informacje zlecone przez zleceniodawcę. 

b) W trakcie robót budowlanych należy uwzględnić dokumentację projektową (Rozbudowa płyt postojowych samolotów na terenie międzynarodowego portu lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach. Etap 2 – rozbudowa płyty postojowej pps1 w kierunku zachodnim, autorstwa Moniki Camblongm GMProjekt) oraz pozwolenia na budowę (Decyzja 61/20 z dnia 24-09-2020r.) w zakresie ograniczonym do placu handlingowego, znajdującego się po stronie rozbudowanego Terminala C, a także część drogi technicznej obsługującej plac handlingowy oraz rozbudowywany Terminal C od strony północnej, zgodnie z wariantem nr 3 PZT Koncepcji Rozbudowy Terminala C;

c) Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Organizując teren budowy należy mieć na uwadze, że lotnisko będzie funkcjonować, a budowa punktów ładowania GPU będzie realizowana na płytach postojowych. Ma to szczególne znaczenie w aspekcie zabezpieczenia przed nieuprawnionym wtargnięciem osób oraz zabezpieczeniem przed przedostawaniem się do strefy operacyjnej lotniska wszelkiego rodzaju materiałów, odpadów, śmieci mogących być przyczyną incydentu lub katastrofy lotniczej. 
Za brak zapewnienia prawidłowego zabezpieczenia oraz ewentualne sytuacje zagrożenia w pełni odpowiedzialny jest Wykonawca wraz ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z danego zdarzenia. 
Uwaga: Zmiana przebiegu istniejącego ogrodzenia lotniskowego związana jest z niezbędnymi procedurami / uzgodnieniami z Pionem Bezpieczeństwa /Urzędem Lotnictwa Cywilnego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, bezpieczeństwa pracowników i osób postronnych. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.
Wykonawca zapewni prawidłową organizację, zabezpieczenie, oznakowanie i organizację w zakresie ruchu pieszego pasażerskiego kolidującego z zakresem prowadzonych prac. 
Wykonawca zapewni (oprócz wymogów obowiązujących przepisów BHP) jednoznaczną identyfikację pracowników własnych/ pracowników podwykonawców oraz dbałość o czystość i porządek. W przypadku uchybień w tym zakresie Zamawiający po nieskutecznym wezwaniu Wykonawcy (braku reakcji) , może zlecić działania naprawcze na koszt Wykonawcy. 
d) Dokumenty budowy
Dokumentację robót stanowią poniższe elementy: 
a) projekt budowlany,
b) plan BIOZ,
c) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
d) pomiary geodezyjne z opracowaną dokumentacją w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych punktów w terenie i ustawienie reperów roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę,
e) protokoły przekazania terenu budowy,
f) protokoły z narad i ustaleń, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
g) wszelka korespondencja dotycząca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,
h) dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów,
i) protokoły prób i badań, dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów, mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej 
i Kartograficznej i potwierdzone za zgodność z projektem budowlanym, dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończonej inwestycji wg zapisu pozwolenia na budowę),
j) protokoły odbiorów robót i ich etapów.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 
w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:
· datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
· datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
· terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
· przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach,
· uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
· daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
· zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,
· wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
· stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
· zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
· dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,
· dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
· dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
z podaniem, kto je przeprowadzał,
· wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.
Do dokumentów budowy zalicza się, również następujące dokumenty:
· pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
· protokoły przekazania terenu budowy,
· umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
· protokoły odbioru robót,
· protokoły z narad i ustaleń, korespondencję na budowie.
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.
4. Inne wymogi: 
a) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu BIOZ oraz Planu Bezpieczeństwa (OPC) wraz z uzgodnieniami ze Służbami Lotniskowymi.
b) Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach budowy organizowanych przez Zamawiającego.
c) Przed użyciem materiałów i wyrobów Wykonawca dostarczy odnośne dokumenty do pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.
VI. Informacja dotycząca decyzji środowiskowej
Na obecnym etapie został opracowany dokument Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 wydanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach, która stanowi załącznik do OPZ. Dokument ten zawiera podstawowe informacje o zakresie inwestycji, jej oddziaływaniu na środowisko oraz warunkach realizacji.
Na podstawie posiadanej koncepcji i ww. deklaracji dla przedmiotu zamówienia nie jest wymagane uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Wszelkie obowiązki wynikające z konieczności dostosowania inwestycji do przepisów ochrony środowiska oraz decyzji administracyjnych wydanych w toku postępowania spoczywają na Wykonawcy. 
VII. ZAPLECZE BUDOWY 
Zamawiający wyznaczy lokalizację zaplecza budowy Wykonawcy na terenie MPL Katowice. Wszelkie koszty w tym organizacji i utrzymania zaplecza budowy, przygotowanie terenu, podłączenia instalacji, opomiarowanie, koszty zużycia mediów, sprzątania, koszty demontażu, oczyszczenia terenu po likwidacji zaplecza po stronie Wykonawcy. Miejsce włączenia mediów określi Zamawiający. 
Wykonawca zabezpieczy urządzenia i materiały na placu budowy przed uszkodzeniem i kradzieżą. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty przedmiotów wskutek kradzieży na placu budowy. 
W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni salę narad (na min 15 osób) wraz z wyposażeniem oraz środkami ochrony osobistej dla gości wizytujących budowę oraz przedstawicieli organów zewnętrznych. 
VIII. Bezpieczeństwo i higiena pracy
1. Przyjmuje się, że Wykonawca skalkuluje w ofercie wszystkie koszty związane z prowadzeniem robót na czynnym porcie wraz ze wszystkimi ryzykami z tym związanymi. Wykonawca zapewnia do realizacji zadania personel o odpowiednich kwalifikacjach z aktualnymi szkoleniami i badaniami zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
2. Zarówno plac budowy jak i poszczególne odcinki robót będą odpowiednio oznakowane 
i zabezpieczone. Sposób wygrodzenia i zabezpieczenia robót wymagać będzie uzgodnienia 
z Zamawiającym.
3. Oczekuje się bieżącego monitorowania przestrzegania przepisów BHP oraz zgłaszania Zamawiającemu wszelkich niebezpiecznych zdarzeń, wypadków, zdarzeń potencjalnie groźnych i skarg wraz z ich analizą i propozycją czynności naprawczych. Zastrzega się prawo dostępu do placu budowy dla służb BHP oraz wyznaczonego personelu Zamawiającego.
4. Zalecenia przedstawicieli Zamawiającego będą bezzwłocznie wdrażane.
IX. Przepustki i szkolenia
1. Realizacja robót obejmie strefę airside, co wiąże się z koniecznością pozyskania przez Wykonawcę przepustek i odbycia szkoleń na koszt Wykonawcy.
2. Szczegółowe standardy poruszania się i pracy na terenie czynnego portu lotniczego zostaną określone podczas szkoleń, które przeprowadzi Zamawiający z personelem Wykonawcy. Wykonawca uzgodni odpowiednio wcześnie terminy szkoleń. Wykonawca uzyska na własny koszt niezbędne szkolenia 
i przepustki. Uwaga: czas oczekiwania na przepustki wynosi min. 4 tygodnie ze względu na weryfikację przez Straż Graniczną.
3. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby przez niego zatrudnione, a także inne osoby wyraźnie przez niego wskazane, przebywające na terenie MPL „Katowice” w Pyrzowicach, a w szczególności w strefie zastrzeżonej portu będą posiadać wymagane przez Pion Bezpieczeństwa przepustki, obowiązujące szkolenia i będą przestrzegać Instrukcji Operacyjnej Portu. 
4. Wykonawca zobligowany będzie do uiszczenia opłaty za odbycie szkoleń organizowanych przez Zamawiającego dla osób pracujących na terenie MPL „Katowice” w Pyrzowicach w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2021 r., w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 1526) oraz za wydanie przepustek osobowych, jednorazowych lub budowlanych.
5. Termin uzyskania przepustek osobowych wynosi co najmniej 30 dni (weryfikacja wniosków przez Straż Graniczną) od dnia złożenia w Biurze Przepustek GTL S.A. prawidłowo wypełnionego wniosku wraz 
z wymaganymi załącznikami.
6. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić listę osób i pojazdów, które będą poruszały się w strefie zaplecza budowy i robót, a która stanowić będzie załącznik do umowy.
7. W razie konieczności dokonania zamiany w składzie osobowym bądź wymiany samochodów Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do przedłożenia zaktualizowanej listy osób oraz samochodów z podaniem marki i numeru rejestracyjnego pojazdu.

Uwaga: Zwraca się uwagę, że obszar prowadzonych prac obejmuje strefę granicy państwowej objętej nadzorem służb.
X. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy w sposób gwarantujący niezakłócone funkcjonowanie operacji lotniczych oraz ciągłość ochrony infrastruktury lotniskowej. Wymaga się prowadzenia robót budowlanych w sposób, który nie będzie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo statków powietrznych. Teren budowy musi być ogrodzony i oznakowany zgodnie z Planem Bezpieczeństwa (OPC).
Wykonawca oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących na terenie Portu Lotniczego Katowice zasad ochrony i bezpieczeństwa, w tym: 
· przepisów wynikających z ustawy Prawo lotnicze oraz aktów wykonawczych, 
· procedur ochrony lotnictwa cywilnego, 
· wewnętrznych regulaminów i instrukcji lotniska, 
· obowiązku posiadania odpowiednich identyfikatorów i zezwoleń w przypadku przebywania w strefie zastrzeżonej/operacyjnej. 

W przypadku dostaw materiałów, urządzeń lub innych elementów na teren inwestycji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury operacyjnej lotniska, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania statusu „znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego” lub do korzystania z usług podmiotów posiadających taki status, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1998/2015.
W obszarze bezpieczeństwa Wykonawca powinien spełnić następujące wymagania: 
1. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek aktywności w strefie operacyjnej lotniska wykonawca opracuje i uzgodni z Zarządzającym lotniskiem plan bezpieczeństwa (dalej: „plan OPC”, uwzględniający wyniki przeprowadzonej oceny bezpieczeństwa, zawierający co najmniej: 
1) zakres prac z wyszczególnieniem poszczególnych etapów, terminów rozpoczęcia i ich zakończenia, 
2) ograniczenia dla ruchu lotniczego, ruchu naziemnego osób i pojazdów oraz innych operacji lotniskowych, 
3) zadania i obowiązki wykonawcy prac związane z zapewnieniem bezpieczeństwa operacji na lotnisku, 
4) rejon, w którym będą wykonywane prace, w tym: 
− obszar każdego etapu prac i dróg dojazdowych, 
− miejsca postoju pojazdów i składowania materiałów, 
5) sposób zabezpieczenia rejonu prac (ogrodzenie, oznakowanie stref wyłączonych z użytkowania), 
6) sposób oznakowania pojazdów, maszyn budowlanych i urządzeń, 
7) sposób powiadamiania użytkowników lotniska o planowanych pracach oraz bieżącej realizacji poszczególnych etapów, 
8) sposób powiadamiania i uzyskiwania zgody na posadowienie dźwigów, obiektów i innych maszyn lub urządzeń mogących naruszyć powierzchnie ograniczające przeszkody, 
9) prowadzenie prac budowlanych i wykopów w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzenia urządzeń i kabli elektrycznych zasilających urządzenia lotniskowe oraz nie zakłócać pracy radiowych pomocy nawigacyjnych, 
10) tryb postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu, niewypału lub materiału niebezpiecznego, 
11) zasady zapobiegania zanieczyszczeniom przedmiotów obcych FOD, 
12) dodatkowe środki bezpieczeństwa, które należy wprowadzić w przypadku, gdy z powodu prowadzonych prac wprowadza się ograniczenia w korzystaniu z określonej drogi startowej, 
13) środki i sposób łączności osoby nadzorującej prowadzenie pracy z DOP lub inną osobą wyznaczoną przez zarządzającego lotniskiem zgodnie z przepisami INOP, 
14) wykaz użytkowników OPC oraz dane kontaktowe osób odpowiedzialnych za realizację i koordynację prac.
2. Wykonawca zapewnieni i udokumentuje świadomość zasad ujętych planie OPC wśród personelu i osób przebywających na budowie. 
3. Na czas prowadzenia robót, które będą miały wpływ na ograniczenia w dostępności lotniska lub infrastruktury liniowej pola ruchu naziemnego Wykonawca ustanowi i będzie utrzymywał w sprawności odpowiednie pomoce nawigacyjne, o którym mowa w Specyfikacjach Certyfikacyjnej CS ADR-DSN (m.in. Rozdziały N, Q, R) lub Instrukcji operacyjnej lotniska.
4. Przez cały okres prowadzenia budowy Wykonawca nie będzie składował w obrębie budowy materiałów pylących oraz materiałów o niewielkiej w masie w sposób, który może powodować zagrożenie zanieczyszczenia terenów przyległych. 
5. Przez cały okres prowadzenia ruchu technologicznego przez płytę postojową Wykonawca zapewni stałą dostępność sprzętu do mechanicznego usuwania zanieczyszczeń z nawierzchni.
6. W czasie przygotowania lub obowiązywania procedur ograniczonej widzialności (LVP) na lotnisku Wykonawca będzie wstrzymywał roboty ziemne i roboty instalacyjne w bezpośrednim otoczeniu czynnych stacji energetycznych i RSO oraz zapewni prowadzenie robót ziemnych w tym rejonie sposobem ręcznym.
7. Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca przeprowadzi detekcję terenu budowy pod kątem niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej IT.
8. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie terenu objętego zakresem robót pod kątem obecności niewybuchów i niewypałów, a w przypadku ich znalezienia wykona zabezpieczenie ujawnionych przedmiotów oraz neutralizacji.
9. Prace związane z przeniesieniem okablowania IT należy skoordynować i uzgodnić z personelem technicznym zamawiającego.
10. Uszkodzenia podziemnej infrastruktury technicznej lub nadziemnych pomocy nawigacyjnych.
Wykonawca powinien niezwłocznie usuwać wszelkie uszkodzenia infrastruktury energetycznej i oświetlenia nawigacyjnego na płytach postojowych powstałe w wyniku prowadzonych prac. Dotyczy to w szczególności (lecz niewyłącznie): uszkodzenia opraw świateł osi stanowisk postojowych, uszkodzenia oznakowania pionowego (tablic), uszkodzenia infrastruktury podziemnej. 

Uszkodzenia powinny być niezwłocznie zgłaszane do DOP oraz DE w celu określenia planu usunięcia awarii. 

Wykonawca powinien posiadać natychmiastowy dostęp do części zamiennych takich jak złącza łamliwe oznakowania pionowego, hermetyczne systemowe złącza kablowe zarówno obwodów pierwotnych jak i wtórnych (np. EFLA KD 500, 501, 502) pozwalające niezwłocznie odtwarzać uszkodzenia infrastruktury podziemnej.

11. Wpływ lokalnych warunków obejmuje:
· wiatr 
· pylenie  
· śmieci  
· hałas 
· zanieczyszczenie powietrza 
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty z uwzględnieniem lokalnych warunków meteorologicznych i operacyjnych oraz ograniczyć oddziaływanie na otoczenie i teren lotniska. Koszty działań minimalizujących oddziaływanie ponosi Wykonawca.
XI. Załączniki: 
· Załącznik nr 1 do OPZ – mapa lotniska
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