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Świętochłowice, listopad 2022

 

LIFE20 CCA/PL/001573 

049-PR/KT-2022 
 

050-PR/KT-2022 

PRZEDMIARY ROBÓT, SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

NAZWA 
ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

 
PRZEBUDOWA PARKINGU POLEGAJĄCA NA ZMIANIE NAWIERZCHNI SZCZELNYCH 

NA TERENY ZIELENI ORAZ BUDOWA WIAT NAD PRZEJŚCIAMI DLA PIESZYCH 
BUDOWA ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH ZIELONEJ ŚCIANY PRZED TERMINALEM C 

 

ADRES  
I KAT. OBIEKTU 

BUDOWLANEGO 
 

 
Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach,  

ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice 
Kategoria VIII, XXII, XXVI 

NAZWA JEDNOSTKI 
EWIDENCYJNEJ, 

OBRĘB, NR DZIAŁEK 

Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 
497/101 

INWESTOR 

 

 
 

ADRES Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A., al. Korfantego 38, 40-161 Katowice 

PROJEKTANT 

INVESTEKO S.A. 

 
 
 

ADRES ul. Wojska Polskiego 16G, 41-600 Świętochłowice 

INSTYTUCJE 
WSPÓŁFINANSUJĄCE 

                              

 
BRANŻA 

PROJEKTANT 

Imię i nazwisko, nr uprawnień, 
podpis 

PRZEDMIARY I 
SPECYFIAKCJE 

mgr inż. Wojciech Biskup 
 



22,5013,80*0,61*1,15(14,00+0,80)*29.68029.600*0,20*0,3011.46011.460pogłębienie pod chudziak stóp0,60*0,60*0,10*5R1213,30/1000248,20/10004*5(3,00+5,00)*6,75(14,00+0,80)*2*0,04(14,00+0,80)*2(14,00+0,80)*222,50-14,00*0,8011.30012,00*0,506.0000,70*12,20od elewacji13,50*1,00pozostała15,00*0,6013,80*0,60*0,20-0,40*0,40*0,20*513,80*0,60*0,90-0,40*0,40*0,90*57,62*0,07((6,06+0,15)+(1,40))*2*230.440((6,06+0,15)*(1,40))*2do poziomu  krawężników((6,06+0,15)*(1,40))*0,33*2do poziomu posadowienia1,02*5,76*0,47*2pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*617.390*0,1011.41013.150pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*6K_GTL_01629,20/10006*41,20*1,80*141,20*1,20*76,06*0,04*26,06*2(6,06+1,02*2)*0,06*2(6,06+1,02*2)*2nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki14,62*0,15*24.390*0,08*1,02(5,52+0,80)*2*0,70*25,52*0,80*0,73*2-0,30*0,30*0,73*65,76*1,02*0,07*2((8,50+0,15)+(1,40))*2*240.200((8,50+0,15)*(1,40))*2do poziomu  krawężników((8,50+0,15)*(1,40))*0,33*2do poziomu posadowienia1,02*8,20*0,47*2pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*624.220*0,1016.00018.420pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*6K_GTL_02778,90/10006*41,20*1,80*(12+16)8,50*0,04*28,50*2(8,50+1,02*2)*0,06*2(8,50+1,02*2)*2nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki19,50*0,15*25.850*0,08*1,20(7,96+0,80)*2*0,70*27,96*0,80*0,73*2-0,30*0,30*0,73*68,20*1,02*0,07*215,00*27,60*0,60*2przegłębienie pod fundamenty0,30*0,30*0,20*4chudy beton0,50*0,50*0,10*4(30.000-0,50*0,50*2)*0,089.29011.65011,20*2pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*6K_GTL_0333,40/1000*24*29,00*3,90*1,0511,20*0,04*211,20*2(15,00-9,00)*20,50*0,50*212.5007,50*0,40*27,50*0,07*21,00*0,15*215,00*27,60*0,60*2przegłębienie pod fundamenty0,30*0,30*0,20*4chudy beton0,50*0,50*0,10*4(30.000-0,50*0,50*2)*0,089.29011.65011,20*2pogłębienie pod chudziak stóp0,50*0,50*0,10*6K_GTL_0333,40/1000*24*29,00*3,90*1,0511,20*0,04*211,20*2(15,00-9,00)*20,50*0,50*212.5007,50*0,40*27,50*0,07*21,00*0,15*2nowt obrys29,8029.800nowa nawierzchnia 64,00stary łuk10,85przerywany6,3064.000*0,1017.150*(0,15*0,30+0,07)8.370wystający ogród 116,15wystający ogród 23,15przerywany21,75+22,95+6,40ogród 179,00*1,00*0,80ogród 2104*1,00*0,80studnia 2,00*2,00*1,00*0,80rura KD 200(3,85+3,00)*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa19,00*0,30*2167.580/0,80*0,20studnia1,00*1,00*0,15wpust0,50*0,50*0,15*22(4,70+5,30)*0,80*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*(4,70+5,30)3,85+3,004,70+5,30studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,802.570wystający ogród 116,15*0,08wystający ogród 23,15*0,08przerywany(21,75+22,95+6,40)*0,08wystający ogród 116,15wystający ogród 23,15przerywany(21,75+22,95+6,40)nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki60,00*0,3018.000*0,08*1,02ogród 110,80*1,00ogród 2(6,70+6,25)*1,00ogród 179,00*0,10ogród 2104,00*0,10ogród 179,00*0,10ogród 2104,00*0,10ogród 179,00*0,50ogród 2104,00*0,50drzewa 5,00*0,50*2ogród 125,82*0,10ogród 248,83*0,10ogród 10,78*3*0,10ogród 140,13*0,07ogród 254,66*0,070,73*0,10*2ogród 111,16*0,10nowt obrys74,8874.880nowa nawierzchnia 96,7296.720*0,109.670wystający42,20przerywany31,60ogród 172,00*1,00*0,80studnia 2,00*2,00*1,00*0,80rura KD 2004,70*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa19,00*0,30*276.710/0,80*0,20studnia1,00*1,00*0,15wpust0,50*0,50*0,15*24,70*0,80*0,20(2,35)*0,60*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*(4,70)(0,60*0,36-3,14*0,16^2/4)*(2,35)4,702,354,70studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,802.570wystający42,20*0,08przerywany31,60*0,08wystający42,20przerywany31,60nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki7,20*0,302.160*0,08*1,024,02*5,82(8,40+7,50+6,00+5,70)*1,00ogród72,00*0,10ogórd72,00*0,10ogród 72,00*0,50drzewa 5,00*0,50*2ogród (18,58+20,06)*0,10(1,26+1,59+1,25)*0,07(16,46+12,96)*0,10nowt obrys92,00studnia1,80*22,00*4103.600nowa nawierzchnia 99,10studnia2,00*2,00*2107.100*0,1010.710wystający(17,10+31,50)przerywany(27,10+15,00)ogród67,00*1,00*0,80studnia 2,00*2,00*1,00*0,80rura KD 2002,85*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa19,00*0,3065.240/0,80*0,20studnia1,00*1,00*0,15wpust0,50*0,50*0,15*22,85*0,80*0,20(3,55)*0,60*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*2,85(0,60*0,36-3,14*0,16^2/4)*(3,55)2,853,552,85studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,802.570wystający(17,10+31,50)*0,08przerywany(27,10+15,00)*0,08wystający(17,10+31,50)przerywany(27,10+15,00)nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki6,740*0,30studnie8,00studzienka4,0014.020*0,08*1,025,70*2*1,00ogród67,00*0,10ogórd67,00*0,10ogród 67,00*0,50drzewa 5,00*0,50ogród (14,29+5,43+16,22)*0,10ogród (0,65+0,81)*0,07(12,49+6,39+10,69)*0,105nowt obrys19,3519.350nowa nawierzchnia 45,20198,30144,4345.200*0,10198.300*0,08144.430*(0,15*0,30+0,08)38.430wystający122,30przerywany25,90ogród103,00*1,00*0,80przegłębienia pod drzewa19,00*0,30*7122.300/0,80*0,20wystający122,30*0,08przerywany25,90*0,08wystający122,30przerywany25,90nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki10,80*0,303.240*0,08*1,02(13,25+13,50+6,00*2+6,20)*1,00ogród103,00*0,10ogórd103,00*0,10ogród 103,00*0,50drzewa 5,00*0,50*7ogród 73,93*0,10ogród 0,6(0,67+36,24)*0,10ogród0,78*7*0,10ogród115,73*0,10płyty chodnikowe70,00kostka4,0011,00wystający24,80niecka41,00*0,60*0,80studnia 2,00*2,00*2,00*0,80wpust1,00*1,00*1,00*0,80rura KD 2005,30*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa10,00*0,3034.970/0,80*0,204,80*2studnia1,00*1,00*0,15wpust0,50*0,50*0,155,30*0,80*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*5,305,305,30studnia (2,00*2,00*2,00-3,14*1,00^2/4*2,00)*0,80rura KD 2005,30*0,80*0,607.680wystający24,80*0,0524,80płyty chodnikowe20,00kostka granitowa4,00-3,14*1,00^2/4płyty chodnikowe20,00kostka granitowa4,00-3,14*1,00^2/416,004,00ogród41,00*0,10ogórd41,00*0,07ogród 41,00*0,25drzewa 5,00*0,40ogród 11,22*0,07ogród (3,29+31,51)*0,07(0,73+0,36+0,36)*0,10ogród0,78ogród5,92*0,07płyty chodnikowe100,00kostka4,0016,50116,50wystający32,00niecka71,00*0,60*0,80wpust1,00*1,00*1,00*0,80rura KD 2005,40*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa10,00*0,30*246.060/0,80*0,2016,503,30*3wpust0,50*0,50*0,155,40*0,80*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*5,405,405,40rura KD 2005,40*0,80*0,602.590wystający32,00*0,0532,00płyty chodnikowe29kostka granitowa4,00-3,14*1,00^2/4płyty chodnikowe29kostka granitowa4,00-3,14*1,00^2/416,00*24,00*1,00*2ogród71,00*0,10ogórd71,00*0,07ogród 71,00*0,25drzewa 5,00*0,40*2ogród 17,38*0,07ogród (3,38+29,38+3,26)*0,07(1,09+0,36+0,36)*0,10ogród(0,78+0,78)*0,07ogród(4,56+4,17)*0,07płyty chodnikowe25,00kostka85,0018,50118,50wystający32,00niecka63,00*0,60*0,80wpust1,00*1,00*1,00*0,80rura KD 20010,00*0,80*1,50*0,80przegłębienia pod drzewa10,00*0,30*246.640/0,80*0,2018,503,30*3wpust0,50*0,50*0,1510,00*0,80*0,20(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*10,0010,0010,00rura KD 20010,00*0,80*0,604.800wystający32,00*0,0532,00płyty chodnikowe25,0-13,30kostka granitowa85-51,50płyty chodnikowe25,0-13,30kostka granitowa85-51,5016,004,00*1,00ogród63,00*0,10ogórd63,00*0,07ogród 63,00*0,25drzewa 5,00*0,40ogród 16,01*0,10ogród (26,52+3,38)*0,07(0,36)*0,100,360,36ogród(3,63+9,08)*0,07120,00213,00324,50415514,80620714,00812,50914,001015,001125,501216,80205.100126,90210,85328,70413,15512,30625,15712,2089,70911,901012,701135,301217,70216.550*1,10216.550*0,10238.210259.870205.100*0,07205.1001,50*1319.500*0,08*1,02118,70*1,00211,55*1,00322,95*1,00413,20*1,00512,90*1,00618,50*1,00712,90*1,00812,05*1,00912,80*1,001013,30*1,001124,20*1,001215,50*1,00123,90*0,6529,05*0,65325,15*0,65410,35*0,6559,60*0,65622,30*0,65710,20*0,6589,70*0,6599,90*0,651010,60*0,651131,60*0,651215,30*0,65123,90*0,55-0,1529,05*0,55-0,15325,15*0,55-0,15410,35*0,55-0,1559,60*0,55-0,15622,30*0,55-0,15710,20*0,55-0,1589,70*0,55-0,1599,90*0,55-0,151010,60*0,55-0,151131,60*0,55-0,151215,30*0,55-0,15123,90*0,0729,05*0,07325,15*0,07410,35*0,0759,60*0,07622,30*0,07710,20*0,0789,70*0,0799,90*0,071010,60*0,071131,60*0,071215,30*0,07stanowisko słoneczne796,68stanowisko zacienione26,92823.600/100005.0005.00065,00*1,00

Data opracowania: Autor opracowania:
2022-11-16 inż. Wojciech Biskup, ....................................................................................................

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz 
budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej 
ściany przed terminalem C

Nazwy i kody CPV: 45000000-7  Roboty budowlane
77000000-0  Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45262400-5  Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45262210-6  Fundamentowanie
45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby
45231112-3  Instalacja rurociągów
45232460-4  Roboty sanitarne
77310000-6  Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Adres obiektu budowlanego: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w Pyrzowicach
ul. Wolności 90
42-625 Ożarowice
Obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice
działki 497/15, 497/36, 497/37, 497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101

Nazwa i adres zamawiającego: Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 
al. Korfantego 38
40-161 Katowice

Data opracowania przedmiaru robót: 2022-11-16
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 ZIELONA ŚCIANA - INFRASTRUKTURA
1.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
1.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH ZIELONEJ ŚCIANY
1.3 KONSTRUKCJA Z SIATEK I LIN POD ROŚLINNOŚĆ PNĄCĄ
1.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
1.5 ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANALOGICZNE DO ISTNIEJĄCYCH
1.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
1.7 DODATKOWE NAWODNIENIE ZIELONEJ ŚCIANY Z DACHU
2 ZIELONA ŚCIANA - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
2.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
2.2 ZIELEŃ
3 PERGOLA PR 1 - INFRASTRUKTURA
3.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
3.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PERGOLI
3.3 MONTAŻ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROŚLINNOŚĆ PNĄCĄ
3.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
3.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE
4 PERGOLA PR 1 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
4.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
4.2 ZIELEŃ
5 PERGOLA PR 2 - INFRASTRUKTURA
5.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
5.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PERGOLI
5.3 MONTAŻ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROŚLINNOŚĆ PNĄCĄ
5.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
5.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE
6 PERGOLA PR 2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
6.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
6.2 ZIELEŃ
7 PRZYSTANEK P1.1 - INFRASTRUKTURA
7.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
7.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYSTANKU
7.3 TREJAŻ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM
7.4 OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU  - FOLIA OWV
7.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
7.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE
8 PRZYSTANEK P1.1 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
8.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
8.2 ZIELEŃ
9 PRZYSTANEK P1.2 - INFRASTRUKTURA
9.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
9.2 WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI STALOWYCH PRZYSTANKU
9.3 TREJAŻ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM
9.4 OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU  - FOLIA OWV
9.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
9.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE
10 PRZYSTANEK P1.2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
10.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
10.2 ZIELEŃ
11 OGRÓD DESZCZOWY 1 i 2 - INFRASTRUKTURA
11.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
11.2 ROBOTY ZIEMNE
11.3 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
11.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
11.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
12 OGRÓD DESZCZOWY 1 i 2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
12.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
12.2 ZIELEŃ
13 OGRÓD DESZCZOWY 3 - INFRASTRUKTURA
13.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
13.2 ROBOTY ZIEMNE
13.3 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
13.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
13.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
14 OGRÓD DESZCZOWY 3 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
14.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
14.2 ZIELEŃ
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Nr Nazwa działu robót
15 OGRÓD DESZCZOWY 4 - INFRASTRUKTURA
15.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
15.2 ROBOTY ZIEMNE
15.3 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
15.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
15.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
16 OGRÓD DESZCZOWY 4 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
16.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
16.2 ZIELEŃ
17 OGRÓD DESZCZOWY 5 - INFRASTRUKTURA
17.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
17.2 ROBOTY ZIEMNE
17.3 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
17.4 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
17.5 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
18 OGRÓD DESZCZOWY 5 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
18.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
18.2 ZIELEŃ
19 OGRÓD DESZCZOWY 6 - INFRASTRUKTURA
19.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
19.2 ROBOTY ZIEMNE
19.3 KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA SZCZELINOWE
19.4 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
19.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
19.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
20 OGRÓD DESZCZOWY 6 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
20.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
20.2 ZIELEŃ
21 OGRÓD DESZCZOWY 7 - INFRASTRUKTURA
21.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
21.2 ROBOTY ZIEMNE
21.3 KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA SZCZELINOWE
21.4 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
21.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
21.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
22 OGRÓD DESZCZOWY 7 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
22.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
22.2 ZIELEŃ
23 OGRÓD DESZCZOWY 8 - INFRASTRUKTURA
23.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE
23.2 ROBOTY ZIEMNE
23.3 KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA SZCZELINOWE
23.4 INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
23.5 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
23.6 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
24 OGRÓD DESZCZOWY 8 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
24.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW NIECKI
24.2 ZIELEŃ
25 WYSPY Z DRZEWAMI - INFRASTRUKTURA
25.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE
25.2 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, OBRAMOWANIE OBSZARÓW ZIELONYCH
25.3 ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I DODATKOWE
26 WYSPY Z DRZEWAMI - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
26.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, OBRAMOWANIE OBSZARÓW ZIELONYCH
26.2 ZIELEŃ
27 NASADZENIA NA ISTNIEJĄCYCH TERENACH ZIELENI - INFRASTRUKTURA
27.1 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ
28 NASADZENIA NA ISTNIEJĄCYCH TERENACH ZIELENI - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
28.1 ZIELEŃ

Przedmiar robót
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

Kosztorys Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych 
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. 
Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem 
C

1 Rozdział ZIELONA ŚCIANA - INFRASTRUKTURA
1.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

1 KNR 231/811/1 ST01 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych 50x50x10 cm

Wyliczenie ilości robót:

22,50 22,50

RAZEM: 22,50 m2 22,500

2 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy oraz fundamenty w 
zakresie niecki

Wyliczenie ilości robót:

13,80*0,61*1,15 9,68

RAZEM: 9,68 m3 9,680

3 KNR 231/401/2 ST01 Wykonanie rowków pod obrzeża chodnikowe

Wyliczenie ilości robót:

(14,00+0,80)*2 29,60

RAZEM: 29,60 m 29,600

4 KNR 401/108/3 ST01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

9.680 9,68

29.600*0,20*0,30 1,78

RAZEM: 11,46 m3 11,460

5 KNR 401/108/4 ST01 Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1˙km

Wyliczenie ilości robót:

11.460 11,46

RAZEM: 11,46 m3 11,460

6 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu i ziemi

Wyliczenie ilości robót:

11.460 11,46

RAZEM: 11,46 m3 11,460

1.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH ZIELONEJ ŚCIANY

7 KNR 202/1101/1
(1)

ST02 Podkład pod fundamenty z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pogłębienie pod chudziak stóp 0,60*0,60*0,10*5 0,18

RAZEM: 0,18 m3 0,180

8 KNR 510/9947/2 ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentów prefabrykowanych zielonej ściany 
40x40x100 cm szt 5,000

9 Kalkulacja 
indywidualna

ST02 Zdjęcie i otworowanie alupaneli w miejscu mocowanie konstrukcji zielonej ściany do 
konstrukcji zadaszenia (możliwa konieczość 
demontażu całej szerokości alupaneli ze względu na sposób ich mocowania do siebie) - 3 
miejsca otworowania kpl 1,000

10 KNNR 7/206/2 ST02 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcją ramowa z profili zamkniętych 
kwadratowych 100x100x5 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do 
fundamentów betonowych oraz konstrukcji zadaszenia

Wyliczenie ilości robót:

R1 213,30/1000 0,21

248,20/1000 0,25

RAZEM: 0,46 t 0,460

11 DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów kotwami chemicznymi

Wyliczenie ilości robót:

4*5 20,00

RAZEM: 20,00 szt 20,000
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1.3 Element KONSTRUKCJA Z SIATEK I LIN POD ROŚLINNOŚĆ PNĄCĄ

12 Kalkulacja 
indywidualna

ST03 Dostawa i montaż zielonej ściany (wg oferty wykonawcy) - Kompleksowa dostawa i 
montaż zielonej ściany z siatki z linki O 2,0 mm o
szer. oczka X = 140 mm (20256-0200-140) rozpiętej na cięgnach
obwodowych z liny fi 12,0 mm z jednej strony zakończone końcówką typu
widełki (30881-1200) z drugiej strony śrubą ściągającą typu widełki
(30870-1200). Materiał AISI 316

Wyliczenie ilości robót:

(3,00+5,00)*6,75 54,00

RAZEM: 54,00 m2 54,000

13 Kalkulacja 
indywidualna

ST03 Dostawa i montaż zielonej ściany (wg oferty wykonawcy) pod Wisterie - Kompleksowa 
dostawa i montaż zielonej ściany w układzie linowo
prętowym w rozstawie 500 mm x 1 000 mm.
Cięgno linowe z liny O 12,0 mm z jednej strony zakończone końcówką
typu widełki (30881-1200) z drugiej strony śrubą ściągającą typu widełki
(30870-1200) wraz z prętem O10 mm oraz. Materiał AISI 316. m2 13,500

1.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

14 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

(14,00+0,80)*2*0,04 1,18

RAZEM: 1,18 m3 1,180

15 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża wykonane z płytek granitowych z rozbiórki ciętych na pół. Dodatek do R=2

Wyliczenie ilości robót:

(14,00+0,80)*2 29,60

RAZEM: 29,60 m 29,600

1.5 Element ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ ANALOGICZNE DO ISTNIEJĄCYCH

16 KNR 202/1208/3 ST03 Analogia - odbojnice ze stali nierdzewnej mocowane do obrzeży z płyt granitowych ciętych

Wyliczenie ilości robót:

(14,00+0,80)*2 29,60

RAZEM: 29,60 m 29,600

1.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

17 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

22,50-14,00*0,80 11,30

RAZEM: 11,30 m2 11,300

18 KNR 231/511/3 
(1)

ST04 Odtworzenie nawierzchni z płyt granitowych 50x50x10cm wokół adaptowanych 
powierzchni zielonych

Wyliczenie ilości robót:

11.300 11,30

RAZEM: 11,30 m2 11,300

1.7 Element DODATKOWE NAWODNIENIE ZIELONEJ ŚCIANY Z DACHU

19 KNR 401/519/6 ST05 Analogia - wycięcie pasa membrany w miejscu projektowanego koryta. Pas szerokości 50 
cm

Wyliczenie ilości robót:

12,00*0,50 6,00

RAZEM: 6,00 m2 6,000

20 AT 17/109/5 ST05 Analogia - wycięcie zagłębienia/koryta dachowego w istniejącym materiale izolacyjnym ( 
płyta PIR na głębokość min 10 cm) wraz z w wyprofilowaniem spadku w kireunku wpustu 
dachowego

Wyliczenie ilości robót:

6.000 6,00

RAZEM: 6,00 m2 6,000

21 KNR 401/208/3 ST05 Analogia - wykonanie otworu w warstwach dachu wraz z otworowaniem dolnego 
wykończenienia okapu ( otwór do wykonania w istniejącej okładzinie Alucobond) w celu 
zamocowania rury spustowej szt 1,000

22 KNR GEBERIT 
215/405/1 (1)

ST05 Dostawa i osadzenie wpustu dachowego
kpl 1,000

23 KNRW 
202/504/3

ST05 Analogia  - uszczelenienie koryta, ułożenie i zgrzanie membrany do membrany istniejącej 
na zakład

Wyliczenie ilości robót:

0,70*12,20 8,54

RAZEM: 8,54 m2 8,540
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24 KNRW 
202/531/2

ST05 Rury spustowe z PVC, Fi˙75˙mm, odpływ do zaprojektowanego koryta z zielonej ściany i 
włączeniem do rury drenarskiem Fi 50 mm m 7,800

25 KNR 228/703/4 
(1)

ST05 Analogia  - ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych, prostych fi 50 mm w niecce z 
podłączeniem do rury spustowej m 13,000

26 Kalkulacja 
indywidualna

ST05 Dodatkowe prace wykończeniowe, uszczelnienie i wykończenie przejścia przez panal 
Alucobond, sprawdzenie i doszczelnienei pokrycia dachu w miejscu wykonywania prac kpl 1,000

27 Kalkulacja 
indywidualna

ST05 Dostawa i montaż - tabliczka informująca o gatunku trującym wydruk na płycie HPL 
30x20cm, mocowanie do słupka o średnicy 60mm malowanego proszkowo, mocowanie w 
gruncie za pomocą kotwy wkręcanej np. Grundline 482831 68x650 mm szt. 1,000
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2 Rozdział ZIELONA ŚCIANA - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
2.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

28 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej wg PT

Wyliczenie ilości robót:

od elewacji 13,50*1,00 13,50

pozostała 15,00*0,60 9,00

RAZEM: 22,50 m2 22,500

29 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Warstwa dolna żwiru płukanego frakcja 8-16 mm gr 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,80*0,60*0,20 1,66

-0,40*0,40*0,20*5 -0,16

RAZEM: 1,50 m3 1,500

30 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy ziemi wzbogaconej zmieszanej z piaskkiem w stosunku 3:1 gr 90 cm

Wyliczenie ilości robót:

13,80*0,60*0,90 7,45

-0,40*0,40*0,90*5 -0,72

RAZEM: 6,73 m3 6,730

31 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,62*0,07 0,53

RAZEM: 0,53 m3 0,530

2.2 Element ZIELEŃ

32 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 12,000

33 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - winorośl pachnąca 'Tomek' szt 7,000

34 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - glicynia chińska szt 2,000

35 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - winobluszcz tójklapowy szt 3,000
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3 Rozdział PERGOLA PR 1 - INFRASTRUKTURA
3.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

36 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((6,06+0,15)+(1,40))*2*2 30,44

RAZEM: 30,44 m 30,440

37 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

30.440 30,44

RAZEM: 30,44 m 30,440

38 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((6,06+0,15)*(1,40))*2 17,39

RAZEM: 17,39 m2 17,390

39 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy

Wyliczenie ilości robót:

do poziomu  krawężników ((6,06+0,15)*(1,40))*0,33*2 5,74

do poziomu posadowienia 1,02*5,76*0,47*2 5,52

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 11,41 m3 11,410

40 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

17.390*0,10 1,74

11.410 11,41

RAZEM: 13,15 m3 13,150 9

41 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

13.150 13,15

RAZEM: 13,15 m3 13,150

3.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH PERGOLI

42 KNR 202/1101/1
(1)

ST02 Podkład pod fundamenty z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

43 KNR 510/9947/2 ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentów prefabrykowanych pergoli szt 6,000

44 KNNR 7/206/2 ST02 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcją ramowa z profili zamkniętych 
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych montowanych do fundamentów brtonowych

Wyliczenie ilości robót:

K_GTL_01 629,20/1000 0,63

RAZEM: 0,63 t 0,630

45 DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów kotwami chemicznymi

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,00

RAZEM: 24,00 szt 24,000

3.3 Element MONTAŻ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROŚLINNOŚĆ 
PNĄCĄ

46 KNNR 7/505/6 ST03 Montaż siatki zgrzewanej ocynkowanej pod roślinność pnącą. Kratka do pnączy 120x180 
cm rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana 
ogniowo z elementami montażowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,80*14 30,24

1,20*1,20*7 10,08

RAZEM: 40,32 m2 40,320



ArchiClima GTL Pyrzowice ver 2 - 
rozdzielony.bem

BIMestiMate2 (C) Datacomp 1994-2017
(lic. 00056DE7)
strona nr: 9

Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

3.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

47 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

6,06*0,04*2 0,48

RAZEM: 0,48 m3 0,480

48 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

6,06*2 12,12

RAZEM: 12,12 m 12,120

49 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod krawężnik betonowy

Wyliczenie ilości robót:

(6,06+1,02*2)*0,06*2 0,97

RAZEM: 0,97 m3 0,970

50 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(6,06+1,02*2)*2 16,20

RAZEM: 16,20 m 16,200

3.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE

51 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 14,62*0,15*2 4,39

RAZEM: 4,39 m2 4,390

52 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

4.390*0,08*1,02 0,36

RAZEM: 0,36 t 0,360

53 Kalkulacja 
indywidualna

ST04 Uprzątnięcie terenu prac
kpl 1,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

4 Rozdział PERGOLA PR 1 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
4.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

54 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej na brzegu, wys. 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

(5,52+0,80)*2*0,70*2 17,70

RAZEM: 17,70 m2 17,700

55 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 73 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,52*0,80*0,73*2 6,45

-0,30*0,30*0,73*6 -0,39

RAZEM: 6,06 m3 6,060

56 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - wypełnienie niecki ściółką ( słoma/zrębki drewniane) gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

5,76*1,02*0,07*2 0,82

RAZEM: 0,82 m3 0,820

4.2 Element ZIELEŃ

57 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 8,000

58 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 27,000

59 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - rdestówka Auberta szt 4,000

60 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 20,000

61 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - winorośl pachnąca 'Tomek' szt 6,000

62 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - glicynia chińska szt 4,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

5 Rozdział PERGOLA PR 2 - INFRASTRUKTURA
5.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

63 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((8,50+0,15)+(1,40))*2*2 40,20

RAZEM: 40,20 m 40,200

64 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

40.200 40,20

RAZEM: 40,20 m 40,200

65 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

((8,50+0,15)*(1,40))*2 24,22

RAZEM: 24,22 m2 24,220

66 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy

Wyliczenie ilości robót:

do poziomu  krawężników ((8,50+0,15)*(1,40))*0,33*2 7,99

do poziomu posadowienia 1,02*8,20*0,47*2 7,86

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 16,00 m3 16,000

67 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

24.220*0,10 2,42

16.000 16,00

RAZEM: 18,42 m3 18,420 9

68 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

18.420 18,42

RAZEM: 18,42 m3 18,420

5.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH PERGOLI

69 KNR 202/1101/1
(1)

ST02 Podkład pod fundamenty z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

70 KNR 510/9947/2 ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentów prefabrykowanych pergoli szt 6,000

71 KNNR 7/206/2 ST02 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcją ramowa z profili zamkniętych 
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych montowanych do fundamentów brtonowych

Wyliczenie ilości robót:

K_GTL_02 778,90/1000 0,78

RAZEM: 0,78 t 0,780

72 DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów kotwami chemicznymi

Wyliczenie ilości robót:

6*4 24,00

RAZEM: 24,00 szt 24,000

5.3 Element MONTAŻ SIATEK ZGRZEWANYCH OCYNKOWANYCH POD ROŚLINNOŚĆ 
PNĄCĄ

73 KNNR 7/505/6 ST03 Montaż siatki zgrzewanej ocynkowanej pod roślinność pnącą. Kratka do pnączy 120x180 
cm rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana 
ogniowo z elementami montażowymi

Wyliczenie ilości robót:

1,20*1,80*(12+16) 60,48

RAZEM: 60,48 m2 60,480

5.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

74 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

8,50*0,04*2 0,68

RAZEM: 0,68 m3 0,680
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

75 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

8,50*2 17,00

RAZEM: 17,00 m 17,000

76 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod krawężnik betonowy

Wyliczenie ilości robót:

(8,50+1,02*2)*0,06*2 1,26

RAZEM: 1,26 m3 1,260

77 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

(8,50+1,02*2)*2 21,08

RAZEM: 21,08 m 21,080

5.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE

78 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 19,50*0,15*2 5,85

RAZEM: 5,85 m2 5,850

79 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

5.850*0,08*1,20 0,56

RAZEM: 0,56 t 0,560

80 Kalkulacja 
indywidualna

ST04 Uprzątnięcie terenu prac
kpl 1,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

6 Rozdział PERGOLA PR 2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
6.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

81 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej na brzegu, wys. 70 cm

Wyliczenie ilości robót:

(7,96+0,80)*2*0,70*2 24,53

RAZEM: 24,53 m2 24,530

82 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 73 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,96*0,80*0,73*2 9,30

-0,30*0,30*0,73*6 -0,39

RAZEM: 8,91 m3 8,910

83 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - wypełnienie niecki ściółką ( słoma/zrębki drewniane) gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

8,20*1,02*0,07*2 1,17

RAZEM: 1,17 m3 1,170

6.2 Element ZIELEŃ

84 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 16,000

85 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 37,000

86 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - rdestówka Auberta szt 4,000

87 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 27,000

88 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - winorośl pachnąca 'Tomek' szt 8,000

89 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - glicynia chińska szt 6,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

7 Rozdział PRZYSTANEK P1.1 - INFRASTRUKTURA
7.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

90 KNR 231/805/3 ST01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

15,00*2 30,00

RAZEM: 30,00 m2 30,000

91 KNR 401/1304/4 ST01 Analogia - skrócenie istniejącej rury spustowej m 2,000

92 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy

Wyliczenie ilości robót:

7,60*0,60*2 9,12

przegłębienie pod fundamenty 0,30*0,30*0,20*4 0,07

chudy beton 0,50*0,50*0,10*4 0,10

RAZEM: 9,29 m3 9,290

93 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

(30.000-0,50*0,50*2)*0,08 2,36

9.290 9,29

RAZEM: 11,65 m3 11,650 9

94 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11.650 11,65

RAZEM: 11,65 m3 11,650

95 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż obrzeży chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

11,20*2 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,400

7.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH PRZYSTANKU

96 KNR 202/1101/1
(1)

ST02 Podkład pod fundamenty z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

97 KNR 510/9947/2 ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentów prefabrykowanych przystanku szt 4,000

98 KNNR 7/206/2 ST02 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcją ramowa z profili zamkniętych 
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do 
fundamentów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

K_GTL_03 33,40/1000*2 0,07

RAZEM: 0,07 t 0,070

99 DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów kotwami chemicznymi

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,000

100 KNRW 
202/520/8 (1)

ST02 Dostawa i montaż  - kolanka rury spustowej dla odprowadzenia wody na teren utwardzony
szt 2,000

7.3 Element TREJAŻ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM

101 Kalkulacja 
indywidualna

ST02 Wykonanie trejażu z linek stalowych fi 4 mm ( 16 szt). Trejaż przystanku wykonany z 
cięgien z liny fi 4 mm z jednej strony zakończony końcówką z gwintem zewn. M8 natomiast
z drugiej ściągiem linowym z wyprowadzonym gwintem zewn. M8 mocowanym do profili 
stalowyc z wbudowaną nitonakrętką. Materiał AISI 316 kpl 1,000

7.4 Element ST00 OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU  - FOLIA OWV

102 Kalkulacja 
indywidualna

ST00 Dostawa i naklejenie folii OWV na istniejących dachach po uprzednim umyciu i 
gruntownym oczyszczeniu podłoża. Folia w kolorze białym bez nadruku.

Wyliczenie ilości robót:

9,00*3,90*1,05 36,86

RAZEM: 36,86 m2 36,860
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

7.5 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

103 KNR 231/402/4 ST06 Ława betonowa pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

11,20*0,04*2 0,90

RAZEM: 0,90 m3 0,900

104 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,20*2 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,400

7.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE

105 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

(15,00-9,00)*2 12,00

0,50*0,50*2 0,50

RAZEM: 12,50 m2 12,500

106 KNR 231/511/3 
(1)

ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej wokół adaptowanych powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

12.500 12,50

RAZEM: 12,50 m2 12,500

107 Kalkulacja 
indywidualna

ST04 Uprzątnięcie terenu prac
kpl 1,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

8 Rozdział PRZYSTANEK P1.1 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
8.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

108 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*0,40*2 6,00

RAZEM: 6,00 m3 6,000

109 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*0,07*2 1,05

RAZEM: 1,05 m3 1,050

110 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki ze żwiru/otoczaków 
frakcji 16/63 mm zatopionego w cemencie

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,15*2 0,30

RAZEM: 0,30 m3 0,300

8.2 Element ZIELEŃ

111 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - jałowiec pospolity 'Anna Maria' szt 4,000

112 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 12,000

113 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 48,000

114 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 28,000

115 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - winorośl pachnąca 'Tomek' szt 6,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

9 Rozdział PRZYSTANEK P1.2 - INFRASTRUKTURA
9.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

116 KNR 231/805/3 ST01 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

Wyliczenie ilości robót:

15,00*2 30,00

RAZEM: 30,00 m2 30,000

117 KNR 401/1304/4 ST01 Analogia - skrócenie istniejącej rury spustowej m 2,000

118 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy

Wyliczenie ilości robót:

7,60*0,60*2 9,12

przegłębienie pod fundamenty 0,30*0,30*0,20*4 0,07

chudy beton 0,50*0,50*0,10*4 0,10

RAZEM: 9,29 m3 9,290

119 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

(30.000-0,50*0,50*2)*0,08 2,36

9.290 9,29

RAZEM: 11,65 m3 11,650 9

120 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

11.650 11,65

RAZEM: 11,65 m3 11,650

121 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż obrzeży chodnikowych

Wyliczenie ilości robót:

11,20*2 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,400

9.2 Element WYKONANIE KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH ORAZ KONSTRUKCJI 
STALOWYCH PRZYSTANKU

122 KNR 202/1101/1
(1)

ST02 Podkład pod fundamenty z chudego betonu C8/10

Wyliczenie ilości robót:

pogłębienie pod chudziak stóp 0,50*0,50*0,10*6 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

123 KNR 510/9947/2 ST02 Analogia - dostawa i osadzenie fundamentów prefabrykowanych przystanku szt 4,000

124 KNNR 7/206/2 ST02 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej pergoli, Konstrukcją ramowa z profili zamkniętych 
kwadratowych 80x80x4 mm, ocynkowanych i malowanych proszkowo montowanych do 
fundamentów betonowych

Wyliczenie ilości robót:

K_GTL_03 33,40/1000*2 0,07

RAZEM: 0,07 t 0,070

125 DC 3/101/3 ST02 Mocowanie konstrukcji stalowej do fundamentów kotwami chemicznymi

Wyliczenie ilości robót:

4*2 8,00

RAZEM: 8,00 szt 8,000

126 KNRW 
202/520/8 (1)

ST02 Dostawa i montaż  - kolanka rury spustowej dla odprowadzenia wody na teren utwardzony
szt 2,000

9.3 Element TREJAŻ Z LIN STALOWYCH FI 4 MM

127 Kalkulacja 
indywidualna

ST02 Wykonanie trejażu z linek stalowych fi 4 mm ( 16 szt) ( wg oferty producenta)
kpl 1,000

9.4 Element OKLEJANIE DACHU PRZYSTANKU  - FOLIA OWV

128 Kalkulacja 
indywidualna

ST00 Dostawa i naklejenie folii OWV na istniejących dachach po uprzednim umyciu i 
gruntownym oczyszczeniu podłoża. Folia w kolorze białym bez nadruku.

Wyliczenie ilości robót:

9,00*3,90*1,05 36,86

RAZEM: 36,86 m2 36,860

9.5 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

129 KNR 231/402/4 ST05 Ława betonowa pod obrzeża

Wyliczenie ilości robót:

11,20*0,04*2 0,90

RAZEM: 0,90 m3 0,900
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130 KNR 231/407/4 ST05 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

11,20*2 22,40

RAZEM: 22,40 m 22,400

9.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE

131 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

(15,00-9,00)*2 12,00

0,50*0,50*2 0,50

RAZEM: 12,50 m2 12,500

132 KNR 231/511/3 
(1)

ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej wokół adaptowanych powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

12.500 12,50

RAZEM: 12,50 m2 12,500

133 Kalkulacja 
indywidualna

ST04 Uprzątnięcie terenu prac
kpl 1,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

10 Rozdział PRZYSTANEK P1.2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
10.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

134 KNR 221/218/2 ST05 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 40 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*0,40*2 6,00

RAZEM: 6,00 m3 6,000

135 KNR 202/1101/7
(3)

ST05 Analogia - warstwa wierzchnia nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

7,50*0,07*2 1,05

RAZEM: 1,05 m3 1,050

136 KNR 201/514/1 ST05 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki ze żwiru/otoczaków 
frakcji 16/63 mm zatopionego w cemencie

Wyliczenie ilości robót:

1,00*0,15*2 0,30

RAZEM: 0,30 m3 0,300

10.2 Element ZIELEŃ

137 KNR 221/301/1 ST06 Nasadzenia - jałowiec pospolity 'Anna Maria' szt 4,000

138 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - chaber driakiewnik szt 12,000

139 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 48,000

140 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 28,000

141 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - winorośl pachnąca 'Tomek' szt 6,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.
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11 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 1 i 2 - INFRASTRUKTURA
11.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

142 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowt obrys 29,80 29,80

RAZEM: 29,80 m 29,800

143 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

29.800 29,80

RAZEM: 29,80 m 29,800

144 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 64,00 64,00

RAZEM: 64,00 m2 64,000

145 AT 3/107/1 ST01 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą z wywozem 
na odległość do 1˙km, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki, 
betonowy 15x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

stary łuk 10,85 10,85

przerywany 6,30 6,30

RAZEM: 17,15 m 17,150

146 KNR 405/411/2 ST01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem - 
demontaż wpustu drogowego istniejącego kpl. 1,000

147 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

64.000*0,10 6,40

17.150*(0,15*0,30+0,07) 1,97

RAZEM: 8,37 m3 8,370 9

148 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

8.370 8,37

RAZEM: 8,37 m3 8,370

149 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej szt. 1,000

11.2 Element ROBOTY ZIEMNE

150 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający ogród 1 16,15 16,15

wystający ogród 2 3,15 3,15

przerywany 21,75+22,95+6,40 51,10

RAZEM: 70,40 m 70,400

151 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 79,00*1,00*0,80 63,20

ogród 2 104*1,00*0,80 83,20

studnia 2,00*2,00*1,00*0,80 3,20

rura KD 200 (3,85+3,00)*0,80*1,50*0,80 6,58

przegłębienia pod drzewa 19,00*0,30*2 11,40

RAZEM: 167,58 m3 167,580

152 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

167.580/0,80*0,20 41,90

RAZEM: 41,90 m3 41,900
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11.3 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

153 KNRW 
218/510/3

ST05 Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod studnię i wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1,00*1,00*0,15 0,15

wpust 0,50*0,50*0,15*2 0,08

RAZEM: 0,23 m3 0,230

154 KNR 920/305/1 ST05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym żeliwnym szt 1,000

155 KNRW 
218/524/2

ST05 Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu

Wyliczenie ilości robót:

2 2,00

RAZEM: 2,00 szt. 2,000

156 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

(4,70+5,30)*0,80*0,20 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,600

157 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*(4,70+5,30) 2,89

RAZEM: 2,89 m3 2,890

158 KNRW 
218/408/3

ST05 Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

3,85+3,00 6,85

RAZEM: 6,85 m 6,850

159 KNRW 
218/422/3

ST05 Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 4,000

160 ST05 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 5,000

161 KNR 218/804/2 ST05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,70+5,30 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,000

162 KNR 201/320/2 ST05 Obsypanie studni do poziomu warstw niecki

Wyliczenie ilości robót:

studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,80 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

163 KNR 201/236/1 ST05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

2.570 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

11.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

164 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

wystający ogród 1 16,15*0,08 1,29

wystający ogród 2 3,15*0,08 0,25

przerywany (21,75+22,95+6,40)*0,08 4,09

RAZEM: 5,63 m3 5,630

165 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

wystający ogród 1 16,15 16,15

wystający ogród 2 3,15 3,15

RAZEM: 19,30 m 19,300

166 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm układane z przerwami

Wyliczenie ilości robót:

przerywany (21,75+22,95+6,40) 51,10

RAZEM: 51,10 m 51,100
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11.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

167 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 60,00*0,30 18,00

RAZEM: 18,00 m2 18,000

168 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

18.000*0,08*1,02 1,47

RAZEM: 1,47 t 1,470
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12 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 1 i 2 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
12.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

169 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej gr 1 mm wokół przy drzewach gł. ok 100
cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 10,80*1,00 10,80

ogród 2 (6,70+6,25)*1,00 12,95

RAZEM: 23,75 m2 23,750

170 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 79,00*0,10 7,90

ogród 2 104,00*0,10 10,40

RAZEM: 18,30 m3 18,300

171 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 79,00*0,10 7,90

ogród 2 104,00*0,10 10,40

RAZEM: 18,30 m3 18,300

172 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm + 
dodatkowo 50 cm w przegłębieniu na drzewa

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 79,00*0,50 39,50

ogród 2 104,00*0,50 52,00

drzewa 5,00*0,50*2 5,00

RAZEM: 96,50 m3 96,500

173 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 25,82*0,10 2,58

ogród 2 48,83*0,10 4,88

RAZEM: 7,46 m3 7,460

174 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - zrębki drzewne z drzew liściastych gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 0,78*3*0,10 0,23

RAZEM: 0,23 m3 0,230

175 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 40,13*0,07 2,81

ogród 2 54,66*0,07 3,83

RAZEM: 6,64 m3 6,640

176 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

0,73*0,10*2 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

177 KNR 221/218/2 ST06 Warstwa ziemi urodzajnej nieściółkowej gr 10 cm pow 11,16 m2

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 11,16*0,10 1,12

RAZEM: 1,12 m3 1,120

12.2 Element ZIELEŃ

178 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysokość 
sadzonki 400-500 cm i obwód 14-20 cm szt 2,000

179 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 2,000

180 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 2,000

181 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 2,000

182 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba purpurowa szt 6,000

183 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba szara szt 1,000

184 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - knieć błotna szt 55,000
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185 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - turzyca pospolita szt 37,000

186 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 182,000

187 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 65,000

188 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 121,000

189 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 50,000

190 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 145,000

191 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 62,000

192 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - macierzanka zwyczajna szt 14,000

193 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 102,000

194 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - zawciąg pospolity szt 34,000

195 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - krwawnica pospolita szt 25,000

196 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 76,000

197 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - krwiściąg lekarski szt 51,000

198 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże m2 10,640
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Nr
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Kod pozycji
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Mno
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.
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13 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 3 - INFRASTRUKTURA
13.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

199 KNR 231/703/3 ST01 Przymocowanie tablic znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, 
informacyjne - zdjęcie znaków "ustąp pierwszeństwa" szt 2,000

200 KNR 231/818/8 ST01 Rozebranie słupków do znaków szt 2,000

201 KNR 231/702/1 ST01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych - przeniesienie we wskazane miejsce szt 2,000

202 KNR 231/703/1 ST01 Przymocowanie tablic znaków drogowych - montaż znaków zdemontowanych szt 2,000

203 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowt obrys 74,88 74,88

RAZEM: 74,88 m 74,880

204 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

74.880 74,88

RAZEM: 74,88 m 74,880

205 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 96,72 96,72

RAZEM: 96,72 m2 96,720

206 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

96.720*0,10 9,67

RAZEM: 9,67 m3 9,670 9

207 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

9.670 9,67

RAZEM: 9,67 m3 9,670

208 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej szt. 1,000

13.2 Element ROBOTY ZIEMNE

209 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający 42,20 42,20

przerywany 31,60 31,60

RAZEM: 73,80 m 73,800

210 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

ogród 1 72,00*1,00*0,80 57,60

studnia 2,00*2,00*1,00*0,80 3,20

rura KD 200 4,70*0,80*1,50*0,80 4,51

przegłębienia pod drzewa 19,00*0,30*2 11,40

RAZEM: 76,71 m3 76,710

211 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

76.710/0,80*0,20 19,18

RAZEM: 19,18 m3 19,180

13.3 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

212 KNRW 
218/510/3

ST05 Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod studnię i wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1,00*1,00*0,15 0,15

wpust 0,50*0,50*0,15*2 0,08

RAZEM: 0,23 m3 0,230

213 KNR 920/305/1 ST05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym żeliwnym szt 1,000

214 KNRW 
218/524/2

ST05 Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
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215 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

4,70*0,80*0,20 0,75

RAZEM: 0,75 m3 0,750

216 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 160 (przelew)

Wyliczenie ilości robót:

(2,35)*0,60*0,20 0,28

RAZEM: 0,28 m3 0,280

217 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*(4,70) 1,36

RAZEM: 1,36 m3 1,360

218 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*0,36-3,14*0,16^2/4)*(2,35) 0,46

RAZEM: 0,46 m3 0,460

219 KNRW 
218/408/3

ST05 Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

4,70 4,70

RAZEM: 4,70 m 4,700

220 KNRW 
218/408/2

ST05 Analogia - ułożenie rur PCV Dz 160 - rury przelewowe pomiędzy ogrodami

Wyliczenie ilości robót:

2,35 2,35

RAZEM: 2,35 m 2,350

221 KNRW 
218/422/3

ST05 Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 2,000

222 ST05 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000

223 KNR 218/804/2 ST05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

4,70 4,70

RAZEM: 4,70 m 4,700

224 KNR 201/320/2 ST05 Obsypanie studni do poziomu warstw niecki

Wyliczenie ilości robót:

studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,80 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

225 KNR 201/236/1 ST05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

2.570 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

13.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

226 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

wystający 42,20*0,08 3,38

przerywany 31,60*0,08 2,53

RAZEM: 5,91 m3 5,910

227 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

wystający 42,20 42,20

RAZEM: 42,20 m 42,200

228 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm układane z przerwami

Wyliczenie ilości robót:

przerywany 31,60 31,60

RAZEM: 31,60 m 31,600
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13.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

229 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 7,20*0,30 2,16

RAZEM: 2,16 m2 2,160

230 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

2.160*0,08*1,02 0,18

RAZEM: 0,18 t 0,180

231 KNR 231/706/1 ST04 Analogia - likwidacja oznakowania przejścia dla pieszych na nawierzchni asfaltowej

Wyliczenie ilości robót:

4,02*5,82 23,40

RAZEM: 23,40 m2 23,400
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14 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 3 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
14.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

232 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej gr 1 mm wokół przy drzewach gł. ok 100
cm

Wyliczenie ilości robót:

(8,40+7,50+6,00+5,70)*1,00 27,60

RAZEM: 27,60 m2 27,600

233 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 72,00*0,10 7,20

RAZEM: 7,20 m3 7,200

234 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 72,00*0,10 7,20

RAZEM: 7,20 m3 7,200

235 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm + 
50 cm dodatkowo w przegłębieniu na drzewa

Wyliczenie ilości robót:

ogród 72,00*0,50 36,00

drzewa 5,00*0,50*2 5,00

RAZEM: 41,00 m3 41,000

236 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród (18,58+20,06)*0,10 3,86

RAZEM: 3,86 m3 3,860

237 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

(1,26+1,59+1,25)*0,07 0,29

RAZEM: 0,29 m3 0,290

238 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(16,46+12,96)*0,10 2,94

RAZEM: 2,94 m3 2,940

14.2 Element ZIELEŃ

239 KNR 221/302/2 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysokość 
sadzonki 400-500 cm  i obwód 14-20 cm szt 2,000

240 Kalkulacja 
własna

Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 2,000

241 Kalkulacja 
własna

Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 2,000

242 Kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 2,000

243 KNR 221/302/2 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba purpurowa szt 4,000

244 KNR 221/331/1 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 25,000

245 KNR 221/331/1 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 37,000

246 KNR 221/331/1 Nasadzenia - tojeść rozesłana szt 45,000

247 KNR 221/331/1 Nasadzenia - pióropusznik strusi szt 12,000

248 KNR 221/331/1 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 23,000

249 KNR 221/331/1 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 50,000

250 KNR 221/331/1 Nasadzenia - zawciąg pospolity szt 5,000

251 KNR 221/331/1 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 16,000

252 KNR 221/331/1 Nasadzenia - tojeść kropkowana szt 32,000

253 KNR 221/331/1 Nasadzenia - trzęślica modra szt 19,000

254 KNR 221/331/1 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 8,000

255 KNR 221/331/1 Nasadzenia - mikołajek płaskolistny szt 3,000

256 KNR 221/331/1 Nasadzenia - szałwia omszona szt 3,000
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15 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 4 - INFRASTRUKTURA
15.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

257 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowt obrys 92,00 92,00

studnia 1,80*2 3,60

2,00*4 8,00

RAZEM: 103,60 m 103,600

258 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

103.600 103,60

RAZEM: 103,60 m 103,600

259 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 99,10 99,10

studnia 2,00*2,00*2 8,00

RAZEM: 107,10 m2 107,100

260 KNR 405/411/2 ST01 Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o śr. 500 mm z osadnikiem - 
demontaż wpustu drogowego istniejącego kpl. 1,000

261 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

107.100*0,10 10,71

RAZEM: 10,71 m3 10,710 9

262 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

10.710 10,71

RAZEM: 10,71 m3 10,710

263 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej szt. 1,000

15.2 Element ROBOTY ZIEMNE

264 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający (17,10+31,50) 48,60

przerywany (27,10+15,00) 42,10

RAZEM: 90,70 m 90,700

265 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

ogród 67,00*1,00*0,80 53,60

studnia 2,00*2,00*1,00*0,80 3,20

rura KD 200 2,85*0,80*1,50*0,80 2,74

przegłębienia pod drzewa 19,00*0,30 5,70

RAZEM: 65,24 m3 65,240

266 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

65.240/0,80*0,20 16,31

RAZEM: 16,31 m3 16,310

15.3 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

267 KNRW 
218/510/3

Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod studnię i wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1,00*1,00*0,15 0,15

wpust 0,50*0,50*0,15*2 0,08

RAZEM: 0,23 m3 0,230

268 KNR 920/305/1 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym żeliwnym szt 1,000

269 KNRW 
218/524/2

Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 1,000
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270 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

2,85*0,80*0,20 0,46

RAZEM: 0,46 m3 0,460

271 KNRW 
218/511/3

Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 160 (przelew)

Wyliczenie ilości robót:

(3,55)*0,60*0,20 0,43

RAZEM: 0,43 m3 0,430

272 KNR 228/501/9 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*2,85 0,82

RAZEM: 0,82 m3 0,820

273 KNR 228/501/9 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 160 mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,60*0,36-3,14*0,16^2/4)*(3,55) 0,70

RAZEM: 0,70 m3 0,700

274 KNRW 
218/408/3

Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

2,85 2,85

RAZEM: 2,85 m 2,850

275 KNRW 
218/408/2

Analogia - ułożenie rur PCV Dz 160 - rury przelewowe pomiędzy ogrodami

Wyliczenie ilości robót:

3,55 3,55

RAZEM: 3,55 m 3,550

276 KNRW 
218/422/3

Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 2,000

277 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000

278 KNR 218/804/2 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

2,85 2,85

RAZEM: 2,85 m 2,850

279 KNR 201/320/2 Obsypanie studni do poziomu warstw drogowych

Wyliczenie ilości robót:

studnia (2,00*2,00*1,00-3,14*1,00^2/4*1,00)*0,80 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

280 KNR 201/236/1 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

2.570 2,57

RAZEM: 2,57 m3 2,570

15.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

281 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

wystający (17,10+31,50)*0,08 3,89

przerywany (27,10+15,00)*0,08 3,37

RAZEM: 7,26 m3 7,260

282 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

wystający (17,10+31,50) 48,60

RAZEM: 48,60 m 48,600

283 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm układane z przerwami

Wyliczenie ilości robót:

przerywany (27,10+15,00) 42,10

RAZEM: 42,10 m 42,100
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

15.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

284 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 6,740*0,30 2,02

studnie 8,00 8,00

studzienka 4,00 4,00

RAZEM: 14,02 m2 14,020

285 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

14.020*0,08*1,02 1,14

RAZEM: 1,14 t 1,140
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

16 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 4 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
16.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

286 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej gr 1 mm wokół przy drzewach gł. ok 100
cm

Wyliczenie ilości robót:

5,70*2*1,00 11,40

RAZEM: 11,40 m2 11,400

287 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 67,00*0,10 6,70

RAZEM: 6,70 m3 6,700

288 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 67,00*0,10 6,70

RAZEM: 6,70 m3 6,700

289 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm + 
dodatkowo w przegłębieniu na drzewa

Wyliczenie ilości robót:

ogród 67,00*0,50 33,50

drzewa 5,00*0,50 2,50

RAZEM: 36,00 m3 36,000

290 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród (14,29+5,43+16,22)*0,10 3,59

RAZEM: 3,59 m3 3,590

291 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (0,65+0,81)*0,07 0,10

RAZEM: 0,10 m3 0,100

292 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(12,49+6,39+10,69)*0,10 2,96

RAZEM: 2,96 m3 2,960

16.2 Element ZIELEŃ

293 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - wierzba szara  wysokość sadzonki
100 cm szt 1,000

294 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 51,000

295 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 26,000

296 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 66,000

297 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 78,000

298 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - tojeść kropkowana szt 34,000

299 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 20,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.
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17 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 5 - INFRASTRUKTURA
17.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

300 KNR 231/703/3 ST01 Zdjęcie znaków ulicznych szt 3,000

301 KNR 231/818/8 ST01 Rozebranie słupków do znaków

Wyliczenie ilości robót:

5 5,00

RAZEM: 5,00 szt 5,000

302 KNR 231/702/1 ST01 Słupki do znaków drogowych, z rur stalowych - przeniesienie we wskazane miejsce szt 1,000

303 KNR 231/703/1 ST01 Przymocowanie tablic znaków drogowych - montaż znaków zdemontowanych szt 1,000

304 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowt obrys 19,35 19,35

RAZEM: 19,35 m 19,350

305 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

19.350 19,35

RAZEM: 19,35 m 19,350

306 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

nowa nawierzchnia 45,20 45,20

RAZEM: 45,20 m2 45,200

307 KNR 231/805/1 ST01 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

198,30 198,30

RAZEM: 198,30 m2 198,300

308 AT 3/107/1 ST01 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych i kamiennych wraz z ławą z wywozem 
na odległość do 1˙km, krawężniki na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki, 
betonowy 15x30˙cm

Wyliczenie ilości robót:

144,43 144,43

RAZEM: 144,43 m 144,430

309 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

45.200*0,10 4,52

198.300*0,08 15,86

144.430*(0,15*0,30+0,08) 18,05

RAZEM: 38,43 m3 38,430 9

310 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

38.430 38,43

RAZEM: 38,43 m3 38,430

17.2 Element ROBOTY ZIEMNE

311 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający 122,30 122,30

przerywany 25,90 25,90

RAZEM: 148,20 m 148,200

312 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

ogród 103,00*1,00*0,80 82,40

przegłębienia pod drzewa 19,00*0,30*7 39,90

RAZEM: 122,30 m3 122,300

313 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

122.300/0,80*0,20 30,58

RAZEM: 30,58 m3 30,580
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
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.
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17.3 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

314 KNR 231/1406/2 ST05 Regulacja rzędnej rusztu istniejącego wpustu wraz z osadzeniem nowego rusztu szt 1,000

17.4 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

315 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

wystający 122,30*0,08 9,78

przerywany 25,90*0,08 2,07

RAZEM: 11,85 m3 11,850

316 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

wystający 122,30 122,30

RAZEM: 122,30 m 122,300

317 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm układane z przerwami

Wyliczenie ilości robót:

przerywany 25,90 25,90

RAZEM: 25,90 m 25,900

17.5 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

318 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

nawierzchnia parkingu wzdłuż niecki 10,80*0,30 3,24

RAZEM: 3,24 m2 3,240

319 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach

Wyliczenie ilości robót:

3.240*0,08*1,02 0,26

RAZEM: 0,26 t 0,260

320 KNR 231/1103/6 ST04 Naprawa i uzupełnienie nawierzchni z kostki brukowej m2 4,000
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

18 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 5 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
18.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

321 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej gr 1 mm wokół przy drzewach gł. ok 100
cm

Wyliczenie ilości robót:

(13,25+13,50+6,00*2+6,20)*1,00 44,95

RAZEM: 44,95 m2 44,950

322 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 103,00*0,10 10,30

RAZEM: 10,30 m3 10,300

323 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 103,00*0,10 10,30

RAZEM: 10,30 m3 10,300

324 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 50 cm + 
50 cm dodatkowo w przegłębieniu na drzewa

Wyliczenie ilości robót:

ogród 103,00*0,50 51,50

drzewa 5,00*0,50*7 17,50

RAZEM: 69,00 m3 69,000

325 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 73,93*0,10 7,39

RAZEM: 7,39 m3 7,390

326 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 0,6 0,60

RAZEM: 0,60 m3 0,600

327 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(0,67+36,24)*0,10 3,69

RAZEM: 3,69 m3 3,690

328 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - zrębki drzewne z drzew liściastych gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 0,78*7*0,10 0,55

RAZEM: 0,55 m3 0,550

329 KNR 221/218/2 ST06 Warstwa ziemi urodzajnej nieściółkowej gr 10 cm pow 115,73 m2

Wyliczenie ilości robót:

ogród 115,73*0,10 11,57

RAZEM: 11,57 m3 11,570

18.2 Element ZIELEŃ

330 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - olsza szara wysokość 
sadzonki 400-500 cm  i obwód 14-20 cm szt 2,000

331 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokość 
sadzonki 400-500 cm  i obwód 14-20 cm szt 2,000

332 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 4,000

333 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 4,000

334 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 4,000

335 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek - leszczyna pospolita szt 5,000

336 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek- wierzba purpurowa szt 3,000

337 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - bukwica zwyczajna szt 14,000

338 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 23,000

339 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 55,000

340 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - tojeść rozesłana szt 17,000

341 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 69,000
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.
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342 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - rdest wężownik szt 57,000

343 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - tojeść kropkowana szt 61,000

344 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 36,000

345 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
słoneczne stanowisko m2 23,820

346 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
cieniste stanowisko m2 91,590
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
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.
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19 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 6 - INFRASTRUKTURA
19.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

347 KNR 231/811/1 ST01 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 70,00 70,00

kostka 4,00 4,00

RAZEM: 74,00 m2 74,000

348 KNR 926/112/1 ST01 Analogia - demontaż istniejącego rusztu koryta oraz montaż pokrywy żeliwnej pełnej

Wyliczenie ilości robót:

11,00 11,00

RAZEM: 11,00 m 11,000

349 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej szt. 1,000

19.2 Element ROBOTY ZIEMNE

350 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż nowego krawężnika z odwodnieniem bocznym m 11,000

351 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający 24,80 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,800

352 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

niecka 41,00*0,60*0,80 19,68

studnia 2,00*2,00*2,00*0,80 6,40

wpust 1,00*1,00*1,00*0,80 0,80

rura KD 200 5,30*0,80*1,50*0,80 5,09

przegłębienia pod drzewa 10,00*0,30 3,00

RAZEM: 34,97 m3 34,970

353 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

34.970/0,80*0,20 8,74

RAZEM: 8,74 m3 8,740

19.3 Element KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA 
SZCZELINOWE

354 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, krawężnik uliczny ze zintegrowanym kanałem 
odwadniającym np. Aco KerbDrain osadzony na ławie z betonowej z oporem dwustronnym m 11,000

355 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, kanały odwodnienia liniowego typu szczelinowego

Wyliczenie ilości robót:

4,80*2 9,60

RAZEM: 9,60 m 9,600

19.4 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

356 KNRW 
218/510/3

ST05 Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod studnię i wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

studnia 1,00*1,00*0,15 0,15

wpust 0,50*0,50*0,15 0,04

RAZEM: 0,19 m3 0,190

357 KNR 920/305/1 ST05 Studnia PP 425mm wraz z wpustem ulicznym żeliwnym szt 1,000

358 KNRW 
218/524/2

ST05 Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 1,000

359 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

5,30*0,80*0,20 0,85

RAZEM: 0,85 m3 0,850

360 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*5,30 1,53

RAZEM: 1,53 m3 1,530
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361 KNRW 
218/408/3

ST05 Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

5,30 5,30

RAZEM: 5,30 m 5,300

362 KNRW 
218/422/3

ST05 Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 2,000

363 ST05 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000

364 KNR 218/804/2 ST05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,30 5,30

RAZEM: 5,30 m 5,300

365 KNR 201/320/2 ST05 Zasypywanie wykopów liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

studnia (2,00*2,00*2,00-3,14*1,00^2/4*2,00)*0,80 5,14

rura KD 200 5,30*0,80*0,60 2,54

RAZEM: 7,68 m3 7,680

366 KNR 201/236/1 ST05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

7.680 7,68

RAZEM: 7,68 m3 7,680

19.5 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

367 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod obrzeża z płytek granitowych ciętych

Wyliczenie ilości robót:

wystający 24,80*0,05 1,24

RAZEM: 1,24 m3 1,240

368 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża wykonane z płytek granitowych z rozbiórki ciętych na pół. Dodatek do R=2

Wyliczenie ilości robót:

24,80 24,80

RAZEM: 24,80 m 24,800

19.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

369 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 20,00 20,00

kostka granitowa 4,00-3,14*1,00^2/4 3,22

RAZEM: 23,22 m2 23,220

370 KNR 231/502/2 ST04 Odtworzenie nawierzchni z płyt  granitowych z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 20,00 20,00

RAZEM: 20,00 m2 20,000

371 KNR 231/505/4 ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki  granitowej z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

kostka granitowa 4,00-3,14*1,00^2/4 3,22

RAZEM: 3,22 m2 3,220
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20 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 6 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
20.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

372 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej pod bryłą korzeniową drzewa

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,00

4,00 4,00

RAZEM: 20,00 m2 20,000

373 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 41,00*0,10 4,10

RAZEM: 4,10 m3 4,100

374 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 41,00*0,07 2,87

RAZEM: 2,87 m3 2,870

375 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 25 cm a w 
miejscu drzewa 65 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 41,00*0,25 10,25

drzewa 5,00*0,40 2,00

RAZEM: 12,25 m3 12,250

376 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 7 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 11,22*0,07 0,79

RAZEM: 0,79 m3 0,790

377 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (3,29+31,51)*0,07 2,44

RAZEM: 2,44 m3 2,440

378 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(0,73+0,36+0,36)*0,10 0,15

RAZEM: 0,15 m3 0,150

379 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - zrębki drzewne z drzew liściastych gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 0,78 0,78

RAZEM: 0,78 m3 0,780

380 KNR 221/218/2 ST06 Warstwa ziemi urodzajnej nieściółkowej gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 5,92*0,07 0,41

RAZEM: 0,41 m3 0,410

20.2 Element ZIELEŃ

381 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokość 
sadzonki 400-500 cm i obwód 14-20 cm szt 1,000

382 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 1,000

383 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 1,000

384 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 1,000

385 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - turzyca żółta szt 5,000

386 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 60,000

387 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 16,000

388 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 11,000

389 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 19,000

390 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 19,000

391 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 10,000

392 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - zawciąg pospolity szt 17,000
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393 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 50,000

394 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 22,000

395 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - mikołajek płaskolistny szt 9,000

396 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 9,000

397 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 12,000

398 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 16,000

399 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - krwiściąg lekarski szt 12,000

400 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
cieniste stanowisko m2 5,980
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21 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 7 - INFRASTRUKTURA
21.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

401 KNR 231/811/1 ST01 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 100,00 100,00

kostka 4,00 4,00

RAZEM: 104,00 m2 104,000

402 KNR 926/112/1 ST01 Analogia - demontaż istniejącego rusztu koryta oraz montaż pokrywy żeliwnej pełnej

Wyliczenie ilości robót:

16,50 16,50

RAZEM: 16,50 m 16,500

403 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt. 1,000

21.2 Element ROBOTY ZIEMNE

404 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż nowego krawężnika z odwodnieniem bocznym

Wyliczenie ilości robót:

16,50 16,50

RAZEM: 16,50 m 16,500

405 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający 32,00 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,000

406 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

niecka 71,00*0,60*0,80 34,08

wpust 1,00*1,00*1,00*0,80 0,80

rura KD 200 5,40*0,80*1,50*0,80 5,18

przegłębienia pod drzewa 10,00*0,30*2 6,00

RAZEM: 46,06 m3 46,060

407 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

46.060/0,80*0,20 11,52

RAZEM: 11,52 m3 11,520

21.3 Element KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA 
SZCZELINOWE

408 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, krawężnik uliczny ze zintegrowanym kanałem 
odwadniającym np. Aco KerbDrain osadzony na ławie z betonowej z oporem dwustronnym

Wyliczenie ilości robót:

16,50 16,50

RAZEM: 16,50 m 16,500

409 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, kanały odwodnienia liniowego typu szczelinowego

Wyliczenie ilości robót:

3,30*3 9,90

RAZEM: 9,90 m 9,900

21.4 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

410 KNRW 
218/510/3

ST05 Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod  wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

wpust 0,50*0,50*0,15 0,04

RAZEM: 0,04 m3 0,040

411 KNRW 
218/524/2

ST05 Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 1,000

412 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

5,40*0,80*0,20 0,86

RAZEM: 0,86 m3 0,860
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413 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*5,40 1,56

RAZEM: 1,56 m3 1,560

414 KNRW 
218/408/3

ST05 Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

5,40 5,40

RAZEM: 5,40 m 5,400

415 KNRW 
218/422/3

ST05 Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 2,000

416 ST05 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000

417 KNR 218/804/2 ST05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

5,40 5,40

RAZEM: 5,40 m 5,400

418 KNR 201/320/2 ST05 Zasypywanie wykopów liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

rura KD 200 5,40*0,80*0,60 2,59

RAZEM: 2,59 m3 2,590

419 KNR 201/236/1 ST05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

2.590 2,59

RAZEM: 2,59 m3 2,590

21.5 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

420 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod obrzeża z płytek granitowych ciętych

Wyliczenie ilości robót:

wystający 32,00*0,05 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,600

421 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża wykonane z płytek granitowych z rozbiórki ciętych na pół. Dodatek do R=2

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,000

21.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

422 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 29 29,00

kostka granitowa 4,00-3,14*1,00^2/4 3,22

RAZEM: 32,22 m2 32,220

423 KNR 231/502/2 ST04 Odtworzenie nawierzchni z płyt  granitowych z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 29 29,00

RAZEM: 29,00 m2 29,000

424 KNR 231/505/4 ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki  granitowej z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

kostka granitowa 4,00-3,14*1,00^2/4 3,22

RAZEM: 3,22 m2 3,220
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22 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 7 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
22.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

425 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej pod bryłą korzeniową drzewa

Wyliczenie ilości robót:

16,00*2 32,00

4,00*1,00*2 8,00

RAZEM: 40,00 m2 40,000

426 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 71,00*0,10 7,10

RAZEM: 7,10 m3 7,100

427 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 71,00*0,07 4,97

RAZEM: 4,97 m3 4,970

428 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 25 cm a w 
miejscu drzewa 65 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 71,00*0,25 17,75

drzewa 5,00*0,40*2 4,00

RAZEM: 21,75 m3 21,750

429 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 7 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 17,38*0,07 1,22

RAZEM: 1,22 m3 1,220

430 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (3,38+29,38+3,26)*0,07 2,52

RAZEM: 2,52 m3 2,520

431 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(1,09+0,36+0,36)*0,10 0,18

RAZEM: 0,18 m3 0,180

432 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - zrębki drzewne z drzew liściastych gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (0,78+0,78)*0,07 0,11

RAZEM: 0,11 m3 0,110

433 KNR 221/218/2 ST06 Warstwa ziemi urodzajnej nieściółkowej gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (4,56+4,17)*0,07 0,61

RAZEM: 0,61 m3 0,610

22.2 Element ZIELEŃ

434 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokość 
sadzonki 400-500 cm  i obwód 14-20 cm szt 2,000

435 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 2,000

436 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 2,000

437 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 2,000

438 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - turzyca żółta szt 25,000

439 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 87,000

440 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - wełnianka wąskolistna szt 15,000

441 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 26,000

442 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 24,000

443 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 24,000

444 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 45,000

445 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 11,000
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446 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - zawciąg pospolity szt 29,000

447 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 87,000

448 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 13,000

449 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 17,000

450 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - krwiściąg lekarski szt 13,000

451 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 34,000

452 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - mikołajek płaskolistny szt 14,000

453 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 14,000

454 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
cieniste stanowisko m2 10,330
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23 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 8 - INFRASTRUKTURA
23.1 Element ROBOTY ROZBIÓRKOWE

455 KNR 231/811/1 ST01 Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych granitowych oraz kostki granitowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 25,00 25,00

kostka 85,00 85,00

RAZEM: 110,00 m2 110,000

456 KNR 926/112/1 ST01 Analogia - demontaż istniejącego rusztu koryta oraz montaż pokrywy żeliwnej pełnej

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,50

RAZEM: 18,50 m 18,500

457 KNR 405/124/3 ST01 Demontaż rurociągu z PCW o śr. zewn. 200 mm - analogia  - rozpięcie Kd istniejącej

Wyliczenie ilości robót:

1 1,00

RAZEM: 1,00 szt. 1,000

23.2 Element ROBOTY ZIEMNE

458 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż nowego krawężnika z odwodnieniem bocznym

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,50

RAZEM: 18,50 m 18,500

459 KNR 231/401/4 ST01 Wykonanie rowków pod montaż krawężników

Wyliczenie ilości robót:

wystający 32,00 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,000

460 KNR 201/201/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
mechaniczne, koparka mała z odwozem ziemi na odległość  1 km - 80% ( 
zagospodarowanie ziemi i materiału z wykopów na terenie zamawiającego bez kosztów 
składowania)

Wyliczenie ilości robót:

niecka 63,00*0,60*0,80 30,24

wpust 1,00*1,00*1,00*0,80 0,80

rura KD 200 10,00*0,80*1,50*0,80 9,60

przegłębienia pod drzewa 10,00*0,30*2 6,00

RAZEM: 46,64 m3 46,640

461 KNR 201/301/2 ST01 Roboty ziemne, wykopy pod nieckę, wykopy liniowe kanalizacji deszczowej. Wykopy 
ręczne z odwozem ziemi na odległość  1 km - 20%

Wyliczenie ilości robót:

46.640/0,80*0,20 11,66

RAZEM: 11,66 m3 11,660

23.3 Element KRAWĘŻNIKI ZE ZINTEGROWANYM KANAŁEM ODWADNIAJĄCYM, KORYTA 
SZCZELINOWE

462 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, krawężnik uliczny ze zintegrowanym kanałem 
odwadniającym np. Aco KerbDrain osadzony na ławie z betonowej z oporem dwustronnym

Wyliczenie ilości robót:

18,50 18,50

RAZEM: 18,50 m 18,500

463 KNR 926/111/3 ST04 Analogia - dostawa i ułożenie, kanały odwodnienia liniowego typu szczelinowego

Wyliczenie ilości robót:

3,30*3 9,90

RAZEM: 9,90 m 9,900

23.4 Element INSTALACJE KANALIZACJI DESZCZOWEJ

464 KNRW 
218/510/3

ST05 Podłoża betonowe o grubości 15 cm C12/15 - pod  wpust uliczny

Wyliczenie ilości robót:

wpust 0,50*0,50*0,15 0,04

RAZEM: 0,04 m3 0,040

465 KNRW 
218/524/2

ST05 Dostawa i montaż - wpust uliczny, studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z 
osadnikiem bez syfonu szt. 1,000

466 KNRW 
218/511/3

ST05 Podłoża pod kanały i obiekty z piasku gr. 20 cm - rura fi Dz 200

Wyliczenie ilości robót:

10,00*0,80*0,20 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,600
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467 KNR 228/501/9 ST05 Obsypka rur piaskiem 20 cm ponad wierzch rury - rura fi 200mm

Wyliczenie ilości robót:

(0,80*0,40-3,14*0,20^2/4)*10,00 2,89

RAZEM: 2,89 m3 2,890

468 KNRW 
218/408/3

ST05 Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,000

469 KNRW 
218/422/3

ST05 Złączka dwukielichowa PVC fi 200
szt 2,000

470 ST05 Przejścia szczelne PVC fi 200 szt. 2,000

471 KNR 218/804/2 ST05 Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 200 mm

Wyliczenie ilości robót:

10,00 10,00

RAZEM: 10,00 m 10,000

472 KNR 201/320/2 ST05 Zasypywanie wykopów liniowych oraz zasypanie studni do poziomu podbudowy 
nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:

rura KD 200 10,00*0,80*0,60 4,80

RAZEM: 4,80 m3 4,800

473 KNR 201/236/1 ST05 Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi

Wyliczenie ilości robót:

4.800 4,80

RAZEM: 4,80 m3 4,800

23.5 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 
NIECKI

474 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod obrzeża z płytek granitowych ciętych

Wyliczenie ilości robót:

wystający 32,00*0,05 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,600

475 KNR 231/407/4 ST06 Obrzeża wykonane z płytek granitowych z rozbiórki ciętych na pół. Dodatek do R=2

Wyliczenie ilości robót:

32,00 32,00

RAZEM: 32,00 m 32,000

23.6 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

476 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 25,0-13,30 11,70

kostka granitowa 85-51,50 33,50

RAZEM: 45,20 m2 45,200

477 KNR 231/502/2 ST04 Odtworzenie nawierzchni z płyt  granitowych z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

płyty chodnikowe 25,0-13,30 11,70

RAZEM: 11,70 m2 11,700

478 KNR 231/505/4 ST04 Odtworzenie nawierzchni z kostki  granitowej z demontażu na podsypce 
cementowo-piaskowej

Wyliczenie ilości robót:

kostka granitowa 85-51,50 33,50

RAZEM: 33,50 m2 33,500
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24 Rozdział OGRÓD DESZCZOWY 8 - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
24.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, WYKONANIE WARSTW 

NIECKI

479 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej pod bryłą korzeniową drzewa

Wyliczenie ilości robót:

16,00 16,00

4,00*1,00 4,00

RAZEM: 20,00 m2 20,000

480 KNNR 1/403/3 
(2)

ST06 Analogia - wykonanie warstwy szczelnej z iłów gr 10 cm na dnie niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 63,00*0,10 6,30

RAZEM: 6,30 m3 6,300

481 KNR 201/610/7 
(1)

ST06 Drenaże - podsypka filtracyjna żwirowa frakcja 8-16 mm gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogórd 63,00*0,07 4,41

RAZEM: 4,41 m3 4,410

482 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie warstwy mieszaniny gliny piaszczystej oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 25 cm a w 
miejscu drzewa 65 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród 63,00*0,25 15,75

drzewa 5,00*0,40 2,00

RAZEM: 17,75 m3 17,750

483 KNR 221/218/2 ST06 Kompost z odpadów organicznych oraz nawozu w stosunku 3:1 gr 10 cm w środkowej 
części niecki

Wyliczenie ilości robót:

ogród 16,01*0,10 1,60

RAZEM: 1,60 m3 1,600

484 KNR 202/1101/7
(3)

ST06 Analogia - stabilizacja skarpy. nawierzchnia z żwiru płukanego 20-40 mm gr 5-7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (26,52+3,38)*0,07 2,09

RAZEM: 2,09 m3 2,090

485 KNR 201/514/1 ST06 Analogia - utwardzenie obszarów wokół  przelewu awaryjnego niecki z kamienia polnego 
zagęszczonego i stabilizowanego

Wyliczenie ilości robót:

(0,36)*0,10 0,04

0,36 0,36 0,36

RAZEM: 0,40 m3 0,400

486 KNR 221/218/2 ST06 Warstwa ziemi urodzajnej nieściółkowej gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

ogród (3,63+9,08)*0,07 0,89

RAZEM: 0,89 m3 0,890

24.2 Element ZIELEŃ

487 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokość 
sadzonki 400-500 cm i obwód 14-20 cm szt 1,000

488 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 1,000

489 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 1,000

490 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 1,000

491 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek- wierzba purpurowa szt 1,000

492 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - turzyca żółta szt 37,000

493 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 69,000

494 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - wełnianka wąskolistna szt 16,000

495 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kosaciec syberyjski szt 23,000

496 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - sit rozpierzchły szt 42,000

497 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - niezapominajka błotna szt 17,000

498 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzcina pospolita szt 37,000

499 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 12,000

500 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - zawciąg pospolity szt 23,000

501 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - kostrzewa owcza szt 70,000
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502 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - firletka poszarpana szt 8,000

503 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - trzęślica modra szt 10,000

504 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - krwiściąg lekarski szt 8,000

505 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - śmiałek darniowy szt 27,000

506 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - mikołajek płaskolistny szt 11,000

507 KNR 221/331/1 ST06 Nasadzenia - szałwia omszona szt 11,000

508 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
słoneczne stanowisko m2 4,100

509 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
cieniste stanowisko m2 9,430
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Kod pozycji
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25 Rozdział WYSPY Z DRZEWAMI - INFRASTRUKTURA
25.1 Element ST01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ORAZ ROBOTY ZIEMNE

510 AT 3/101/1 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość do 5˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 20,00 20,00

2 13,00 13,00

3 24,50 24,50

4 15 15,00

5 14,80 14,80

6 20 20,00

7 14,00 14,00

8 12,50 12,50

9 14,00 14,00

10 15,00 15,00

11 25,50 25,50

12 16,80 16,80

RAZEM: 205,10 m 205,100

511 AT 3/101/2 ST01 Roboty remontowe, nawierzchnie bitumiczne, cięcie na głębokość 6-10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

205.100 205,10

RAZEM: 205,10 m 205,100

512 AT 3/104/3 ST01 Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na 
odległość do 1˙km, nawierzchnia grubości 10˙cm

Wyliczenie ilości robót:

1 26,90 26,90

2 10,85 10,85

3 28,70 28,70

4 13,15 13,15

5 12,30 12,30

6 25,15 25,15

7 12,20 12,20

8 9,70 9,70

9 11,90 11,90

10 12,70 12,70

11 35,30 35,30

12 17,70 17,70

RAZEM: 216,55 m2 216,550

513 KNR 401/102/3 ST01 Wybranie podbudowy i pogłębienie pod projektowane warstwy zielone

Wyliczenie ilości robót:

216.550*1,10 238,21

RAZEM: 238,21 m3 238,210

514 KNR 404/1103/5 ST01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, 
nakłądy uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km transportu - 
dodatkowe 9 km

Wyliczenie ilości robót:

216.550*0,10 21,66

238.210 238,21

RAZEM: 259,87 m3 259,870 9

515 Kalkulacja 
indywidualna

ST01 Utylizacja gruzu

Wyliczenie ilości robót:

259.870 259,87

RAZEM: 259,87 m3 259,870

25.2 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, OBRAMOWANIE 
OBSZARÓW ZIELONYCH

516 KNR 231/402/4 ST06 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem - dodatek do R=2 z uwagi na małe odcinki po 
łukach

Wyliczenie ilości robót:

205.100*0,07 14,36

RAZEM: 14,36 m3 14,360
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517 KNR 231/403/3 ST06 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce cementowo-piaskowej ( po 
łukach) - dodatek do R=2 z uwagi na małe odcinki po łukach

Wyliczenie ilości robót:

205.100 205,10

RAZEM: 205,10 m 205,100

25.3 Element ODTWORZENIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH, PRACE PORZĄDKOWE I 
DODATKOWE

518 KNR 231/1101/1 ST04 Analogia - wyrównanie i uzupełnienie podbudowy pod nawierzchnie utwardzone do 
odtworzenia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*13 19,50

RAZEM: 19,50 m2 19,500

519 KNR 231/1106/1
(1)

ST04 Uzupełnienie nawierzchni asfaltowej parkingu po wykonanych pracach - dodatek do R=2

Wyliczenie ilości robót:

19.500*0,08*1,02 1,59

RAZEM: 1,59 t 1,590

520 Kalkulacja 
indywidualna

ST04 Uprzątnięcie terenu prac
kpl 1,000
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26 Rozdział WYSPY Z DRZEWAMI - PRACE ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ
26.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ, OBRAMOWANIE 

OBSZARÓW ZIELONYCH

521 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej na brzegu, wys. 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 18,70*1,00 18,70

2 11,55*1,00 11,55

3 22,95*1,00 22,95

4 13,20*1,00 13,20

5 12,90*1,00 12,90

6 18,50*1,00 18,50

7 12,90*1,00 12,90

8 12,05*1,00 12,05

9 12,80*1,00 12,80

10 13,30*1,00 13,30

11 24,20*1,00 24,20

12 15,50*1,00 15,50

RAZEM: 188,55 m2 188,550

522 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 65 cm -  warstwa ubita na potrzeby stabilizacji bryły 
korzeniowej

Wyliczenie ilości robót:

1 23,90*0,65 15,54

2 9,05*0,65 5,88

3 25,15*0,65 16,35

4 10,35*0,65 6,73

5 9,60*0,65 6,24

6 22,30*0,65 14,50

7 10,20*0,65 6,63

8 9,70*0,65 6,31

9 9,90*0,65 6,44

10 10,60*0,65 6,89

11 31,60*0,65 20,54

12 15,30*0,65 9,95

RAZEM: 122,00 m3 122,000

523 KNR 221/218/2 ST06 Ułożenie ziemi urodzajnej, warstwa gr 55 cm -  warstwa po nasadzeniu drzew

Wyliczenie ilości robót:

1 23,90*0,55-0,15 13,00

2 9,05*0,55-0,15 4,83

3 25,15*0,55-0,15 13,68

4 10,35*0,55-0,15 5,54

5 9,60*0,55-0,15 5,13

6 22,30*0,55-0,15 12,12

7 10,20*0,55-0,15 5,46

8 9,70*0,55-0,15 5,19

9 9,90*0,55-0,15 5,30

10 10,60*0,55-0,15 5,68

11 31,60*0,55-0,15 17,23

12 15,30*0,55-0,15 8,27

RAZEM: 101,43 m3 101,430
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

524 KNR 221/606/7 ST06 Analogia - wypełnienie niecki ściółką ( zrębki drewniane) gr 7 cm

Wyliczenie ilości robót:

1 23,90*0,07 1,67

2 9,05*0,07 0,63

3 25,15*0,07 1,76

4 10,35*0,07 0,72

5 9,60*0,07 0,67

6 22,30*0,07 1,56

7 10,20*0,07 0,71

8 9,70*0,07 0,68

9 9,90*0,07 0,69

10 10,60*0,07 0,74

11 31,60*0,07 2,21

12 15,30*0,07 1,07

RAZEM: 13,11 m3 13,110

26.2 Element ZIELEŃ

525 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, osadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny wysokość 
sadzonki 400-500 cm i obwód 14-20 cm szt 13,000

526 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 13,000

527 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 13,000

528 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 13,000
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Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

27 Rozdział NASADZENIA NA ISTNIEJĄCYCH TERENACH ZIELENI - 
INFRASTRUKTURA

27.1 Element PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD ROŚLINNOŚĆ

529 KNR 221/201/2 ST06 Przekopanie i rekutywacja istniejących terenów zielonych przeznaczonych pod obsiew 
trawą

Wyliczenie ilości robót:

stanowisko słoneczne 796,68 796,68

stanowisko zacienione 26,92 26,92

RAZEM: 823,60 m2 823,600

530 KNR 221/209/1 ST06 Analogia - oczyszczenie i wyrównanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

823.600/10000 0,08

RAZEM: 0,08 ha 0,080

531 KNR 221/101/1 ST06 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie 
zanieczyszczeń w pryzmy m3 5,000

532 KNR 401/108/11 ST06 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z 
utylizacją odpadów

Wyliczenie ilości robót:

5.000 5,00

RAZEM: 5,00 m3 5,000

533 KNR 401/108/12 ST06 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 
1˙km

Wyliczenie ilości robót:

5.000 5,00

RAZEM: 5,00 m3 5,000 9
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Przebudowa parkingu polegająca na zmianie
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz

budowa wiat nad przejściami dla pieszy...

Nr
<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

STWiOR
<-KOD->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot
.

<-KROTN->

28 Rozdział NASADZENIA NA ISTNIEJĄCYCH TERENACH ZIELENI - PRACE 
ZWIĄZANE Z ZIELENIĄ

28.1 Element ZIELEŃ

534 DC 20/401/4 ST06 Analogia - dostawa i  rozłożenie bariery korzennej na brzegu, wys. 100 cm

Wyliczenie ilości robót:

65,00*1,00 65,00

RAZEM: 65,00 m2 65,000

535 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, wykopanie dołów, sadzenie i stabilizacja sadzonek drzew - klon polny 
wysokość sadzonki 400-500 cm i obwód 14-20 cm szt 5,000

536 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów do kotwienia drzew o obwodzie do 35 cm np. SAS-M
kpl 5,000

537 Kalkulacja 
własna

ST06 Dostawa i osadzenie zestawów napowietrzająca-nawadniających brył korzeniowych np 
RootRain Urban kpl 5,000

538 Kalkulacja 
indywidualna

ST06 Dostawa i ułożenie - geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm
kpl 5,000

539 KNR 221/302/2 ST06 Analogia - dostawa, wykopanie dołów, sadzenie sadzonek - leszczyna pospolita szt 25,000

540 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
słoneczne stanowisko m2 796,680

541 KNR 221/401/2 ST06 Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem, mieszanka łąk kwietnych na suche podłoże i 
cieniste stanowisko m2 26,920
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I. ST- 00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1. WSTĘP 
 
Nazwa zadania  
 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ”Przebudowa parkingu polegająca na zmianie 
nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa 
elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C).” 

 
Inwestorem jest: 
 Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. 
 Al. Korfantego 38 
 40-161 Katowice 
 
 
Przedmiot ST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  (skrót ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z realizacją zadania określonego w punkcie 1.1.  
 
Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (skrót SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 
1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej oraz akceptacji Inspektora nadzoru i projektanta.  
 
Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych i 
szczegółowe. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązani z niżej wymienionymi 
specyfikacjami technicznymi: 
 ST-01 – Roboty ziemne i nawierzchnie ogrodów zielonych 
 ST-02 – Konstrukcje stalowe i fundamenty prefabrykowane 
 ST-03 – Nawierzchnie utwardzone, drogi 
 ST-04 – Sieci sanitarne  
 ST-05 – Zieleń  
 
 
Zakres prac towarzyszących i robót tymczasowych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zorganizować zaplecze budowy.  
 
Nazwy i kody 
 
Kody CPV:  
CPV 45000000-7  Roboty budowlane 
CPV 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV 45200000-9   Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub    

 ich części oraz    
    roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
CPV 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 
CPV 45220000-5  Roboty inżynieryjne i budowlane 
CPV 453200.00-6   Roboty izolacyjne 
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CPV 45400000-1   Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów   

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
 
Określenia podstawowe 
 
Ilekroć w ST jest mowa o:  
 
1.7.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno -użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,  
 
1.7.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
 
1.7.3. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
 
1.7.4. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
 
1.7.5. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących  
bieżącej konserwacji.  
 
1.7.6. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
 
1.7.7. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
 
1.7.8. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych.  
 
1.7.9. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.10. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 
rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu– także dziennik montażu.  
 
1.7.11. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
1.7.12. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
 
1.7.13. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8.  



 

3 
 

 
1.7.14. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  
 
1.7.15. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 
15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.).  
 
1.7.16. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu.  
 
1.7.17. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone 
ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.  
 
1.7.18. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą 
do usunięcia po ich zakończeniu.  
 
1.7.19. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
 
1.7.20. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
 
1.7.21. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  
 
1.7.21. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
1.7.22. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.7.23. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.7.24. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej.  
 
1.7.25. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.  
 
1.7.26. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji.  
 
1.7.27. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
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1.7.28. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w Rozporządzenie Komisji WE nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień.  
 
1.7.29. inspektorze nadzoru – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na 
budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i 
odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu.  
 
1.7.30. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego.  
 
1.7.31. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
 
1.7.32. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  
 
1.7.33. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.  
 
1.7.34. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  
 
1.7.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.  
 
1.7.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach).  
 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu 
ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby realizowany obiekt lub 
jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. Jeżeli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie realizowanego obiektu w zadowalającym stanie, to na polecenie 
Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. W przeciwnym razie Inspektor nadzoru może natychmiast zatrzymać roboty z winy 
Wykonawcy. 
 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy  
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Zamawiający w terminie określonym w szczególnych warunkach umowy przekaże Wykonawcy plac 
budowy, dziennik budowy oraz dokumentację techniczną. 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zorganizować zaplecze budowy, w tym część socjalną, 
higieniczno-sanitarną oraz magazynową, a także zapewni media niezbędne do realizacji robót budowlanych 
własnym staraniem i na własny koszt.  
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  
 
Specyfikacje techniczne (ST) opracowane są na podstawie dokumentacji projektowej. Wykonawca 
otrzyma od Zamawiającego jeden egzemplarz dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany w dokumentacji 
projektowej powinny być wprowadzone na piśmie za zgodą Zamawiającego i autoryzowane przez Inspektora 
nadzoru i Projektanta. Wszelkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową oraz z ST. Kosztorys ofertowy jest tylko podstawą do opłacania robót 
wykonanych w danym okresie rozliczeniowym. 
Cechy materiałów i elementów realizowanego obiektu powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami albo wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji określa się w celu uwzględnienia przypadkowych, małych odchyleń od wartości 
docelowych, które są nieuniknione ze względów praktycznych. Jeżeli określona została wartość minimalna 
lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to roboty powinny by prowadzone w taki sposób, aby 
cechy materiałów lub elementów robót znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości 
granicznych. 
 
1.8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 
Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót i wszelkie dodatkowe 
dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z tych dokumentów są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji.  
 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  
 
Wykonawca nie może wykorzystać na swoją korzyść jakichkolwiek nieścisłości, błędów lub braków w 
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach technicznego wykonania i odbioru robót. W przypadku, 
gdy Wykonawca wykryje takie błędy lub braki, to powinien natychmiast powiadomić o tym Inspektora 
nadzoru i projektanta, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.  
 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie 
mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową 
lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną.  
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  
 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:  
 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
 
1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach.  
 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich.  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 
1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przez uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej oraz 
prywatnej. W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwać roboty do 
dalszej decyzji. 
Jeżeli w związku z zaniechaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze 
strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej to Wykonawca 
na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub naprawionej własności 
powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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Wykonawca powiadomi wszelkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne o 
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych 
adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie 
dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. 
Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionym w dokumentacji projektowej, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, i uwzględnił ich przeprowadzenie w kosztorysie 
ofertowym planując swoje roboty. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne kroki mające na celu 
zabezpieczenie instalacji i urządzeń podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie 
realizacji robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi oraz urządzeń podziemnych.  
 
1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
1.8.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy.  
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  
 
1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót  
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót 
od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 
1.8.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty.  
 
1.8.12. Utrzymanie ruchu publicznego przez budowę 
 
Przed przystąpieniem do robót jeżeli będzie to konieczne Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządcą drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
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organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy lub robót budowlanych. W zależności 
od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 
bieżąco. Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na istniejącej drodze, na której 
prowadzone są roboty aż do zakończenia i odbioru robót. 
Ruch publiczny może być skierowany zaakceptowaną trasą objazdową lub dla zapewnienia ruchu może być 
wykorzystana część jezdni, na której nie będą prowadzone roboty. W  czasie wykonywania robót 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wymagane znaki drogowe i elementy 
zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. na poziomie wyższym od 
standardu (dla znaków drogowych oznacza to konieczność stosowania znaków wielkich, dla pozostałych 
elementów zabezpieczenia ruchu oznacza to stosowanie elementów najwyższej jakości) zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo ruchu pojazdów i pieszych. 
W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadłowego, Wykonawca powinien zapewnić 
odpowiednią ilość osób z chorągiewkami lub tymczasową sygnalizacją świetlną do kierowania ruchem. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności i w dzień, i w nocy zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączone w cenę. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych  
 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Materiały mogą być pobrane tylko ze źródeł zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.  
Jeżeli materiały z zaakceptowanego uprzednio źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej jakości, 
Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrzenia w materiały. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót.  
 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
 
2.2. Źródła materiałów miejscowych 
 
Wszystkie materiały miejscowe powinny być zaaprobowane przez Inspektora nadzoru przed ich użyciem do 
budowy. Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan 
eksploatacji źródła zostanie zatwierdzony na piśmie przez Inspektora nadzoru. Nie dotyczy to istniejących 
źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie wcześniej 
wydanych decyzji odpowiednich urzędów. 
Źródła materiałów miejscowych mogą być wskazane przez Zamawiającego. Generalnie, materiały z tych 
źródeł będą akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu 
oraz technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
określonym w specyfikacjach. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie 
można dokładnie określić granic zalegania materiału i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech, 
Inspektor nadzoru może polecić selekcję materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła 
jako nie nadającą się do eksploatacji. Wykonawca zdobędzie i dostarczy Zamawiającemu prawo 
eksploatacji źródła materiału razem z prawem użycia terenu do lokalizacji wytwórni, hałd kruszywa i dróg 
dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma oddzielnej opłaty za przygotowanie, eksploatację, ochronę przed 
erozją i rekultywację źródła materiału oraz związanego z nim terenu. Koszty te włączone będą w opłaty za 
inne roboty przeprowadzone z wykorzystaniem materiału z tych źródeł. 
Źródło materiałów miejscowych wybrane przez Wykonawcę winny spełniać sformułowane poniżej 
wymagania. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie, że: materiały z wybranych przez niego 
źródeł spełniają wymagania techniczne określone w specyfikacjach, dostępna jest odpowiednia ilość 
materiałów, ilość i typ sprzętu oraz technologia robót gwarantują wyprodukowanie materiałów 
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odpowiadających wymaganiom określonym w ST. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z 
eksploatacją źródła materiałów, włączając w to przygotowanie źródła, badania, eksploatację, ochronę przed 
erozją, rekultywację i transport. Koszty te włączone będą w opłaty za inne roboty, przeprowadzone z 
wykorzystaniem materiałów z tego źródła. 
Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę jest uwarunkowane dostarczeniem przez Wykonawcę 
do Inspektora nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierającej raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz, o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, które wykażą, że materiał o odpowiedniej 
jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. Inspektor nadzoru może pobierać próbki 
materiałów do niezależnych badań zarówno przed zaakceptowaniem danego źródła, jak i w czasie 
eksploatacji. Jeżeli niezależne badania, wykonane na zlecenie inspektora nadzoru wykażą, Że materiały nie 
nadają się do budowy to użycie tych materiałów z takiego źródła zostanie zabronione. W takim przypadku 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z zaniechaniem eksploatacji odrzuconego źródła 
materiałów i z zapewnieniem nowego źródła materiałów o właściwej jakości. 
 
2.3. Kontrola materiałów 
 
Wszystkie materiały przewidziane do użycia podczas budowy będą przed dopuszczeniem do robót podlegać 
inspekcji, pobieraniu próbek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu niezadowalającej 
jakości. Jakiekolwiek roboty, do których użyto nie badanych materiałów, bez zgody Inspektora nadzoru, 
będą traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materiały o niewłaściwych cechach zostaną 
usunięte i wymienione na właściwe na koszt Wykonawcy. 
Jeżeli nie wskazano inaczej, wszelkie odsyłacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w 
umowie dotyczą ich wydania aktualnego w dniu ogłoszenia przetargu. 
Próbki materiału powinny być pobrane przez Wykonawcę, z zastosowaniem urządzeń zaakceptowanych 
przez Inspektora nadzoru, pod nadzorem Inspektora nadzoru i z taką częstotliwością jak określono w ST. 
 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym  
 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  
 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
Dodatkowe powierzchnie, jeśli okażą się konieczne, powinny być uzyskane przez Wykonawcę na jego 
koszt. Tereny prywatne mogą być używane do składowania materiałów na podstawie pisemnego 
zezwolenia właściciela. Kopie tego zezwolenia powinny być dostarczone do Inspektora nadzoru na jego 
życzenie. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów i lokalizacji wytwórni powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru, bez dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
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3. SPRZĘT  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy 
i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  
Wykonawca powinien dysponować także sprawnym sprzętem rezerwowym umożliwiającym prowadzenie 
robót w przypadku awarii sprzętu podstawowego. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania.  
 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody.  
 
 
4. TRANSPORT  
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych  
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy.  
 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Roboty należy wykonywać z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami niniejszych ST.  
Każda robota, która ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do 
następnej fazy robót. Za wykonanie robót bez akceptacji Inspektora nadzoru pełne ryzyko ponosi 
Wykonawca. Szczegółowe zasady wykonywania robót zostały określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych poszczególnych rodzajów robót. 
Wszelkie prace budowlane w obrębie terenu inwestycji prowadzić pod nadzorem zarządców istniejącego 
naziemnego i podziemnego uzbrojenia terenu.  
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5.2. Tablice informacyjne i ostrzegawcze  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablice informacyjne oraz ostrzegawcze. 
Tablica informacyjna będzie podawała podstawowe informacje o budowie. Treść informacji i miejsce 
ustawienia tablic powinny być zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Ponadto należy zainstalować tablice 
ostrzegawcze o prowadzonych robotach w szczególności o pracy na wysokości. Tablice będą utrzymywane 
przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały czas realizacji robót. Koszt utrzymania tablic obciąża 
Wykonawcę. 
 
5.3. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje:  
 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy,  
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów  
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).  
 
5.4. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
5.4.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.  
 
5.4.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
 
5.4.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych.  
 
5.4.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót.  
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
 
W czasie wykonania robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badania kontrolne, i 
dostarczyć ich wynik Inspektorowi nadzoru. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać 
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót lecz nie rzadziej niż 
wskazano w odpowiednich punktach specyfikacji. 
Decyzje Inspektora nadzoru dot. akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
osądzie inżynierskim. Inspektor nadzoru uwzględni wszystkie fakty związane z rozważaną kwestią, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów budowlanych, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych włączając wszelkie uwarunkowania sformułowane w umowie, wymagania ST a 
także normy i wytyczne państwowe. Inspektor nadzoru jest upoważniony do inspekcji wszelkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Inspektor nadzoru 
odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w 
dokumentacji i ST. Inspektor nadzoru dokonuje oceny jakościowej i ilościowej – na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
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możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. System kontroli materiałów prowadzony przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. System kontroli prowadzony 
przez Wykonawcę powinien być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien 
przeprowadzić badania i inspekcję materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST. Wykonawca powinien dostarczyć odpowiednie 
zaświadczenia, że wszystkie stosowane urządzenie i sprzęt badawczy są prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Pomieszczenia laboratoryjne powinny być 
utrzymywane w stanie czystości, a wszelkie urządzenia w dobrym stanie technicznym. Inspektora nadzoru 
powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu inspekcji. Inspektora nadzoru 
będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wynik badań, Inspektor nadzoru 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. Minimalne wymaganie co do zakresu badań i ich częstotliwości zostały określone w 
specyfikacjach. 
Jeżeli jakieś nie zostało określone, to Wykonawca powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem lub umową. Ustalenia takie powinny być zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru.  
 
6.3. Pobieranie próbek. 
 
Próbki powinny być pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Do czasu opracowania polskich wytycznych w tym zakresie 
Wykonawca stosować może odpowiednią procedurę zagraniczną, np. procedurę ASHTO. Inspektora 
nadzoru powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości 
co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego 
powinny być odpowiednio opisane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
6.4. Badania. 
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Badania powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku gdy polskie 
normy nie obejmują badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe lub normy zagraniczne, 
albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Wykonawca powinien przekazać 
Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej po ich zakończeniu. Wyniki badań 
powinny być przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Raporty z badań. 
 
Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i udostępniać je na 
życzenie Zamawiającemu. 
 
6.6. Opłata za badania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i prowadzenia systemu kontroli materiałów i robót, 
włączając w to pobieranie próbek, badania i inspekcje w ramach kosztów wliczonych do ceny jednostkowej 
poszczególnych robót. 
 
 
6.7. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.  
 
Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, ocenia 
zgodność materiałów i robót z wymaganiami specyfikacji na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Ponadto może on przeprowadzić niezależne badania i inspekcje w celu określenia 
przydatności materiałów do robót. Jeżeli przeprowadzona przez Inspektora nadzoru weryfikacja systemu 
kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę wykaże, że system ten nie jest w pełni wiarygodny, to 
Inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo 
może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności robót ze specyfikacjami. 
Powtórne lub dodatkowe badania zlecone przez Inspektora nadzoru nie będą opłacone przez 
Zamawiającego, ale będą traktowane jako wypełnienie przez Wykonawcę warunków kontraktu. 
Jeżeli okaże się konieczne przeprowadzenie przez Inspektora nadzoru badań materiałów, w przypadku gdy 
badania Wykonawcy zostały uznane za nieważne, to całkowitym kosztem tych badań zostanie obciążony 
Wykonawca i koszty te zostaną potrącone z bieżących płatności za określone roboty będące przedmiotem 
badań. 
 
Niezależne badania prowadzone przez Inspektora nadzoru poza systemem kontroli Wykonawcy, 
wykonywane w ramach bieżącej kontroli robót, do jakości których Inspektora nadzoru nie ma zastrzeżeń, 
będą opłacane w całości przez Zamawiającego. 
 
6.8. Certyfikaty i deklaracje. 
 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów 
dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane w ST każda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które 
nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.9. Dokumenty budowy 
 
6.9.1 Dziennik budowy.  
 
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 
przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakończenia umowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
kierowniku budowy. 
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Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy wpisuje się : 
- datę dostarczenia dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Zamawiającego planu organizacji robót, 
- datę przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem powodu, 
- daty odbiorów, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- dane dotyczące pobierania próbek, 
- wnioski i zalecenia projektanta, 
- zgłoszenie zakończenia robót, 
- warunki pogodowe, 
- daty inwentaryzacji geodezyjnej robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy, 
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do 
dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
6.9.2 Książka obmiaru robót  
 
Księga obmiaru robót jest dokumentem do spisywania i wyliczania ilości wykonywanych robót. Księga 
obmiaru robót jest dokumentem kontrolnym, który może być dokumentem pomocnym do zapłaty za 
wykonane roboty. Podstawowe zasady obmiaru podano w niniejszej specyfikacji. Księga obmiaru robót 
zawiera karty obmiaru z: 
- numerem kolejnym karty 
- podstawą wyceny i opisem robót 
- ilością przedmiarową robót 
- datą obmiaru 
Księga obmiaru robót jest prowadzona przez Wykonawcę i musi być przedstawiana Inspektorowi nadzoru 
na jego żądanie do sprawdzenia po wykonaniu robót, ale przed ich zakryciem. 
 
6.9.3 Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót.  
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy. 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz dziennika budowy i księgi obmiaru robót, następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na budowę oraz pozwolenie konserwatorskie   
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy administracyjne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 wyniki badań i pomiarów, 
 certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną 
 szkice wytyczenia geodezyjnego 
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 operaty geodezyjne 
 inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 
 dowody przekazania materiałów z demontażu 
 dowody utylizacji materiałów z demontażu 
 korespondencja 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 
6.9.5 Przechowywanie dokumentów budowy. 
 
Dokumenty budowy powinny być przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Zaginięcie dziennika budowy, związane z celowym ukryciem dowodów, mówiących o przyczynach 
zaistniałych wypadków albo zagrożenia życia lub mienia powinno spowodować natychmiastowe 
powiadomienie właściwych organów. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 
 
7.1. Zasady obmiaru.  
 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach kosztorysowych elementów 
rozliczeniowych. Ilości robót określone w przedmiarze mają charakter szacunkowy i nie będą przyjmowane 
jako właściwe i prawidłowe ilości robót podlegające zapłacie. Ewentualne błędy występujące w przedmiarze 
nie zwalniają Wykonawcy od obowiązku wykonania całości niezbędnych prac na zasadach określonych w 
umowie. 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w SST oraz dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 
będzie przeprowadzony z częstością określoną w umowie. 
 
7.2. Urządzenia pomiarowe. 
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robót powinny być zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. Urządzenia  pomiarowe  zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Dotyczy  to  
również  szablonów  –  łat wykorzystywanych do sprawdzenia prawidłowości kształtu korpusu ziemnego. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzania obmiaru. 
 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi 
szkicami, umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. 
Obmiary powinny być przeprowadzone w obecności Inspektora nadzoru.  
W przypadku robót nadających się do obmiaru w każdym czasie, niezależnie od ich postępu obmiar 
dokonuje się: 
- w przypadku zakończenia danego etapu robót, 
- w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach, 
- w przypadku zmiany Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 
Dokonujący odbioru robót ocenia jakość i ilość robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów po wnikliwej ocenie wizualnej wykonanych robót. 
W przypadku, gdy według oceny dokonującego odbioru, wykonane roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego lub zakresu wykonanych robót nie są gotowe do odbioru Zamawiający w porozumieniu z 
Wykonawcą i Inspektorem nadzoru wyznacza ponowny termin odbioru. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół sporządzony według wzoru określonego 
przez Zamawiającego, a w przypadku robót ulegających zakryciu zapis do dziennika budowy. 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub 
ulegają zakryciu. Odbioru tych robót dokonuje Inspektor nadzoru po zgłoszeniu przez Wykonawcę wpisem 
do dziennika budowy gotowości do odbioru. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora nadzoru o gotowości do odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarządza rozbiórkę wykonanego 
elementu na koszt Wykonawcy lub też uznaje odchylenia jako wady trwałe i dokonuje potrąceń zgodnie z 
ustaleniami poszczególnych ST. 
Decyzją odbioru, oceną jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor nadzoru dokonuje wpisem do 
dziennika budowy. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót przewidzianych do 
wykonania w danym etapie realizacji, na podstawie harmonogramu przebiegu robót. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
 
8.4. Odbiór ostateczny. 
 
Polega on na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót. Przedmiotem odbioru ostatecznego może być 
tylko całkowicie zrealizowany obiekt (zakończone roboty). Całkowite zakończenie robót na obiekcie oraz 
jego gotowość do odbioru ostatecznego muszą być stwierdzone przez kierownika budowy wpisem do 
dziennika budowy. Wykonawca zobowiązany jest po uzyskaniu wszystkich badań i pomiarów zgłosić na 
piśmie do Inspektora nadzoru gotowość obiektu do odbioru ostatecznego, a kopię zgłoszenia przekazać 
Zamawiającemu. Po zgłoszeniu zakończenia robót Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru kompletny 
operat kolaudacyjny. Inspektor nadzoru po stwierdzeniu zakończenia robót oraz sprawdzeniu kompletności i 
prawidłowości operatu ustala termin odbioru ostatecznego zawiadamiając o tym Zamawiającego, 
Wykonawcę. 
Odbierający dokona odbioru ostatecznego robót, jeśli roboty zostały wykonane zgodnie z umową. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
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 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
 protokoły odbiorów częściowych, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 uwagi  i  zalecenia Inspektora nadzoru,  zwłaszcza  przy  odbiorze  zanikających  i  ulegających  

zakryciu,  i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, 
 sprawozdanie techniczne, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku stwierdzenia przez dokonującego odbioru, że jakość wykonania całego obiektu lub jego 
elementu odbiega od wymagań ustalonych w umowie odbierający przerywa swoje czynności i ustala w 
porozumieniu z Wykonawcą i Inspektorem nadzoru nowy termin odbioru. 
Natomiast Wykonawca niezwłocznie przystąpi do wykonania robót poprawkowych na własny koszt. Odbiór 
ostateczny dokumentowany jest protokołem odbioru ostatecznego. 
 
8.5. Odbiór końcowy. 
 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych robót związanych z usuwaniem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z rysunkami i specyfikacjami. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisją, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej rysunkami i specyfikacjami z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 
 
8.6. Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi 
 
Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym/ okresie 
rękojmi (stwierdzonych w czasie przeglądów gwarancyjnych). Odbiór pogwarancyjny/ po upływie okresu 
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rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 
ostatecznego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9. 1. Ustalenia ogólne  
 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
Podstawą płatności jest ustalona cena ryczałtowa za opisany przedmiot zamówienia. Cenę ryczałtową 
ustalono poprzez przyjęte przez Wykonawcę ceny jednostkowe oraz obliczone przez Wykonawcę ilości i 
rodzaje robót konieczne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. Cena ryczałtowa będąca sumą iloczynu 
cen jednostkowych i ilości robót obliczonych przez Wykonawcę i podanych w jego kosztorysie ofertowym 
jest ceną obejmującymi wszystkie koszty wykonania robót oraz zysk i ryzyko. 
Cena obejmuje: 
 robociznę 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi 
 (sprowadzenia sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i 
 laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, a w szczególności obsługa 
 geodezyjna oraz geologiczna, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa wykonawcy, koszty 
 organizacji i eksploatacji zaplecza budowy, koszty etapowego prowadzenia robót i związanego z tym 
wtórnego organizowania miejsc pracy, koszty wykonania robót pomocniczych i ochronnych przy realizacji 
etapów zadania, koszty inflacji i inne potrzebne do zrealizowania przedmiotu umowy. 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu wydatków, które mogą wystąpić w 
czasie realizacji robót 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami inne niż VAT 
Cena ryczałtowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę wymienione powyżej i jest 
ostateczna. Zapłata wynagrodzenia następuje wg procentowego zaawansowania wykonanych i odebranych 
robót określonych szczegółowo w ST. Dokumentem pomocniczym przy ocenie procentowego 
zaawansowania robót jest księga obmiaru robót. 
Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz jego rodzaj (kosztorysowe powykonawcze lub ryczałtowe) 
określone będą w umowie z Zamawiającym. 
 
9. 2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
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 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, 

barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 

 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych  
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej  
 Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym  
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych 

 
10.2. Rozporządzenia 

 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
 pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
 



 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 

 
Temat zadania: Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni 

szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla 
pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany 
przed terminalem C. 

 
 
Lokalizacja:           Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w  

         Pyrzowicach, 
         ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice  
         obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/15, 497/36, 497/37,  
         497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101     

 
 
 
Inwestor:          GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. 

Al. Korfantego 38 
40-161 Katowice 

 
 
 

Jednostka          INVESTEKO S.A. 
projektowa:          Ul. Wojska Polskiego 16G 
                              41-600 Świętochłowice 
 
 
 
Zakres              ROBOTY ZIEMNE   ST - 01 
opracowania: 

 
 
 
CPV  45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
CPV 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot i zakres  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych, które zostaną wykonane dla 
kontraktu:  pn. ”Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych 
na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów 
konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C).” 

 
  Roboty ziemne są wykonywane przy realizacji: 

 Budowie  fundamentów 

 Przebudowa sieci zewnętrznych 

 Utwardzenia terenu przy wykonywaniu nawierzchni 

 Przygotowania nawierzchni i warstw ogrodów zielonych i niecek, wykopy pod 
projektowane terenu zielone 

 Inne roboty ziemne 
 

1.2 Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 
 

Grupy Klasy Kategorie Opis 

45100000-8 
 

 Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1  
Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 
budowlanych; roboty ziemne 

  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45200000-9 
 

 
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia 
kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
45230000-8 
 

 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

  45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
 

1.3  Określenia podstawowe:  

Określenia podstawowe podano w specyfikacji ogólnej ST 00 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW I MATERIAŁÓW 
Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji 
są: 

 grunt wydobyty z wykopu 

 grunt do zasypki z odkładu  

 humus 
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Materiały powinny być, takie, jak określono w specyfikacji, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Inspektora nadzoru. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST 00 - Wymagania 
ogólne.  
Roboty ziemne, związane z wykonaniem wykopów, prowadzone będą ze względu na 
specyfike  zadania  głównie ręcznie lub przy użyciu niewielkiego sprzętu 
mechanicznego: 
a). Koparka 
b). Spycharki 
c). ubijak do zagęszczania, 
d). zagęszczarka. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na środowisko i jakość wykonywanych robót. 
Wykonawca uwzględni pracę na istniejącym działającym obiekcie. 

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU  

Transport gruntu  występuje w niewielkiej ilości (głównie grunt na odkład) z wykopu 
będzie się odbywać samowyładowczymi środkami transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBÓT ZIEMNYCH 
5.1 Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne". 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami przetoczonymi poniżej.  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, Wykonawca ma obowiązek do 
zapoznania się z dokumentacją geotechniczną oraz z dokumentacją projektową,. W 
przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją  a stanem stwierdzonym 
w podłożu, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia 
sposobu postępowania. 
Dodatkowo należy zapoznać się z dokumentacją określającą występowanie na terenie 
budowy urządzeń podziemnych i w miarę możliwości określić ich rzeczywiste 
położenie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy dokumentacją a 
faktycznym położeniem urządzeń, należy bezzwłocznie powiadomić Inspektora nadzoru 
w celu uzgodnienia sposobu postępowania. 
Wykonanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych i po 
wyrażeniu zgody przez Inspektora nadzoru. 
Harmonogram i technologia prowadzenia robót ziemnych powinny zapewniać 
nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrów technicznych. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów zgodnie z dokumentacją projektową lub dyspozycjami 
Inspektora nadzoru, przekazanymi na piśmie. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną 
poprawione przez Wykonawcę, jeżeli zażąda tego Inspektor nadzoru. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich 
eksploatację. 
 
5.1.1 Odspojenie i  odkład urobku  
Odkład urobku powinien być dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odległości 
co najmniej 1,0 m od krawędzi klina odłamu. 
Podczas trwania robót ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na: 
a). bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie) od przewodów wodociągowych, 

gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku 
natrafienia na urządzenia nie oznaczone w dokumentacji projektowej bądź 
niewypał, należy miejsce to zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru i odpowiednie przedsiębiorstwa i instytucje. 

b). należy bezwarunkowo odspoić grunt ręcznie na głębokościach i w miejscach, w 
których projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezależnie od powyższego, 
w czasie użycia sprzętu mechanicznego, należy prowadzić ciągłą obserwację 
odspajanego gruntu. 

c). w sytuacjach uzasadnionych względami bezpieczeństwa należy stosować 
odpowiednie przykrycie wykopu 

d). należy stosować elementy obudowy według normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia 
lub podparcia powinien być dostosowany do występujących warunków 

e). należy prowadzić ciągłą kontrolę stanu obudowy, w szczególności rozparcia lub 
podparcia ścian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom 
terenu) 

f). należy instalować bezpieczne zejścia, przestrzegać usytuowania koparki w 
odległości co najmniej 0,6 m poza klinem odłamu dla każdej kategorii gruntu 

g). jeśli w czasie prowadzenia robót ujawnią się warunki kurzawkowe, to należy 
natychmiast przerwać pogłębianie wykopu, opanować upłynnianie gruntu  i 
przełomy, a dopiero potem kontynuować prace ziemne 

h). obudowę należy zakładać stopniowo w miarę pogłębiania wykopu, a w czasie 
zasypki i zagęszczania stopniowo rozbierać 

5.1.2 Podłoże  
Podłoże naturalne powinien stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej 
wilgotności o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-86/B—02480. Przy 
zmechanizowanym wykonywaniu robót ziemnych należy pozostawić warstwę gruntu 
ponad założone rzędne wykopu o grubości co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki 
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi – 20cm. 



5 
 

Odchylenia grubości warstwy nie powinno przekraczać +/-3 cm. Nie wybraną, w 
odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwę gruntu należy usunąć sposobem 
ręcznym lub mechanicznym, zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności 
wykonania powierzchni podłoża, bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu lub 
ułożeniem przewodu. 
5.1.3 Zasypka i zagęszczenie gruntu 

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z 
zanieczyszczeń pozostałych po montażu przewodu. Użyty materiał i sposób zasypania 
przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na 
przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Materiałem zasypu w obrębie strefy 
niebezpiecznej powinny być: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno- lub średnio ziarnisty wg PN-86/B-024 80.  
Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi należy wykonywać warstwami z 
zagęszczaniem do wymaganych parametrów w projekcie i umowie przy użyciu 
ubijaków płytowych w sposób uniemożliwiający uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. 
Jeśli wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z więcej niż jednej 
strony elementu konstrukcyjnego, należy ją układać i zagęszczać na wysokościach nie 
różniących się o więcej niż 25cm po zagęszczeniu po przeciwnych stronach chyba, że 
Inspektor nadzoru dopuszcza inaczej. 
Uszkodzony element konstrukcyjny sprzętem do zagęszczania zasypek i nasypów 
będzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt wykonującego zagęszczenia 
Zastosowany sposób zagęszczenia zasypki wykopów nie powinien oddziaływać 
ujemnie na stateczność budynków i innych budowli oraz istniejącego uzbrojenia terenu. 
Za powstałe ewentualne szkody odpowiadać będzie Wykonawca. 
5.2 Zakres robót przygotowawczych  
a). Zapoznanie się z planem sytuacyjno - wysokościowym, naniesionymi na nim 

konturami i wymiarami istniejących i projektowanych budynków, budowli i robót 
liniowych oraz z wynikami badań geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem 
projektowanych nasypów i skarp ziemnych 

b). Prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót  
c). Przygotowanie i oczyszczenie terenu poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinkę 

krzewów, wykonanie robót rozbiórkowych, usunięcie ogrodzeń itp. 
d). Zdjęcie warstwy darniny I ziemi roślinnej niezbędnych powierzchni terenu 

niezbędnych miejscu przewidzianych wykopów i nasypów oraz jej zmagazynowanie 
e). Wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i 

wodę oraz odprowadzenie ścieków 
f). Dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego, pomp do pompowanie wody z wykopu 
5.3 Zakres robót zasadniczych  
5.3.1 Wykopy i ich zabezpieczenie 
Warunki gruntowo - wodne 

 Szczegółowe dane w opracowanej dokumentacji geotechnicznej. 
Wykopy pod obiekty 
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Rzędne dna wykopów określa projekt. Ściany wykopów mogą być pionowe lub 
nachylone, zależnie od głębokości wykopu. 
W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o 
miąższości 0,3 - 0,6 m (w zależności od rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą 
ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem geologiczno-inżynierskim. W 
gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących się lub szybko 
rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do robót 
fundamentowych. 
W przypadkach, gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach 
i w dnie wykopu należy zagęścić a jeżeli uzyskanie wymaganego stopnia zagęszczenia 
jest niemożliwe, grunt należy wymienić. 
Fundamenty wszystkich obiektów zaprojektowano jako żelbetowe. 
Wykopy pod przyłącza 
Budowę kanałów  należy wykonać zgodnie z zachowaniem właściwych rzędnych ich 
dna i spadków. 
Trasowanie i niwelację dna kanałów należy prowadzić zgodnie z normą branżową. 
Trasy kanałów grawitacyjnych i tłocznych winny być wytyczone w terenie przez 
uprawnione służby geodezyjne. 
Trasę kanałów należy oznaczyć w terenie taśmą lokalizacyjną z tworzywa sztucznego o 
szerokości 200 mm ułożoną na wysokości 20 cm nad grzbietem rury. 
W rejonie sieci uzbrojenia podziemnego roboty ziemne należy prowadzić ręcznie z 
zachowaniem odpowiedniej ostrożności.  
 Rzędne posadowienia  zawarte są w poszczególnych opracowaniach projektowych.  
 Głębokość wykopu powinna być taka, aby odległość od górnej krawędzi 

powierzchni rury do powierzchni ziemi wynosiła co najmniej 500 mm.  
 Jeżeli odległość powyższa nie może być zachowana należy zastosować dodatkowe 

zabezpieczające płyty betonowe.  
 W miejscach spawania potrzebna jest dodatkowa przestrzeń o wysokości 0,4 m, 

mierzona od dna rowu do dolnej powierzchni rury.  
 Podsypkę ziemną należy umieszczać przed odgałęzieniami przy ścianach 

zewnętrznych wykopów.  
5.3.2 Kolizje z istniejącym uzbrojeniem  terenu  
Podczas wykonywania wykopów pod fundamenty projektowanego budynku w należy 
zwrócić uwagę na przebiegające istniejące sieci: wodociągową i kan.i w miejscach 
kolizji zachować szczególną ostrożność.  
5.3.3 Uwagi końcowe  
Po zakończeniu budowy należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego (w tym 
humusowanie terenów zielonych i obsianie ich trawą, usunięcie wszelkich innych 
uszkodzeń i strat wynikających z prowadzenia prac budowlanych i pomocniczych). 
 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00. „Wymagania ogólne". 
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Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej oraz 
czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej i normach. 
6.1 Dokładność wykonania robót: 
 Odchylenie rzędnych dna wykopu od rzędnych projektowanych i szerokości 

wykopów nie powinny być większe od 5 cm 
 Pochylenie skarp wykopów nie powinno się różnić od projektowanych pochyleń 

więcej niż 10% 
 Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm 
6.2 Kontrola jakości robót 
Kontroli podlega: 
a). wykonanie wykopu i podłoża 
b). zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
c). stan skarp wykopu pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 

pracach w wykopie, 
d). wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, 
e). jakość gruntu przy zasypce,  
f). wykonanie zasypu, 
g). zagęszczenie, 
h). odwodnienie wykopów. 
 
 
Częstość oraz zakres badań i pomiarów poprawności wykopów przedstawia poniższa 
tabela: 

Lp. Sprawdzana cecha Minimalna częstotliwość badan i pomiarów 

1 Pomiar gabarytów wykopu 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą i niwelatorem w 
odstępach co 10 m, w narożach oraz w miejscach, które 
budzą wątpliwość 

2 Pomiar rzędnych dna wykopu 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 Pomiar równości skarp 

5 Badanie zagęszczenia gruntu Stopień zagęszczenia określić dla podłoża gruntowego    
i każdej ułożonej warstwy, w miejscach id głębokości 
określonych w specyfikacji szczegółowej 

 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 “Wymagania 
ogólne". 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z 
natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
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Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 
akceptacji Inspektora nadzoru i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
Zasady szczegółowe: 

1. objętości robót ziemnych kubaturowych oblicza się na podstawie określonych w 
projekcie wymiarów (przekroje poprzeczne, profile podłużne wykopów i nasypów) w 
m3 gruntu rodzimego lub zagęszczonego, 

2. objętości wykopów tymczasowych należy obliczać w oparciu o wymiary, które 
ustala się zgodnie z niżej podanymi zasadami: 
a). pochylenie skarp wykopów przyjmować należy w zależności od kategorii gruntu 

i tak dla gruntu kategorii I - II - 1 : 1, a dla gruntu kategorii III - IV - 1 : 0, 6, 
b). wymiary dna wykopów fundamentowych o skarpach pochyłych należy 

przyjmować jako równe wymiarom rzutu fundamentów obiektu lub instalacji, 
c). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych nieumocnionych 

należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0, 60 m w kierunku ścian wykopu, 

d). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0, 15 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament nie jest 
deskowany ani nie izolowany (lecz nie węższy ni 0,9 m) 

e). wymiary dna wykopów fundamentowych o ścianach pionowych umocnionych 
należy przyjmować równe wymiarom rzutu fundamentów lub instalacji 
powiększonym o 0, 75 m w kierunku ścian wykopu, gdy fundament jest 
deskowany lub izolowany. 

 
Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest: 

1. m3 – dla:  
a). wykopów wszelkich kategorii wykonywanych ręcznie oraz koparkami z 

zabezpieczeniem i bez ścian wykopów  
b). zasypywania wykopów o ścianach pionowych i ze skarpami 
c). innych robót ziemnych wykonywanych koparkami i spycharkami z 

transportem gruntu  
d). formowania nasypów  

2. m2  - dla ręcznego i mechanicznego zdjęcia i układania humusu,  

3. m-g – dla pompowania wód gruntowych z wykopu  

4. szt. – dla wykonania studzienek  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w ST „Wymagania ogólne". 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania 
robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Zasady szczegółowe: 
Proces odbioru powinien obejmować: 
a). sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych, 
b). sprawdzenie robót pomiarowych w zakresie zgodności z dokumentacją projektową, 
c). sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych, 
d). sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

 

9. ROZLICZENIE ROBOT: 
Ogólne zasady dotyczące płatności podano w  specyfikacji ogólnej ST 0.0. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Dokumentacją odniesienia jest: 

1. SIWZ  

2. umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem 
robót zatwierdzona przez Zamawiającego  

3. dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 

4. normy 

5. aprobaty techniczne 

6. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
 
Normy  

Numer normy polskiej                
i odpowiadającej jej 
normy europejskiej                              
i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 
 

PN-B-04452, PN-EN 1997-
2,2009 

Grunty budowlane. Badania polowe 
PN-86/B-02481.1998 Grunty budowlane. …podział i opis gruntów 
PN-EN 1997-1,2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statycznei projektowanie 
PN-1097:2008 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. 
PN-EN 1997-1:2008 Projektowanie geotechniczne. 

 
Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz inne obowiązujące PN (EN-PN), 
a w szczególności: 
a). Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25.04.2012r.. 

Dz.U. 2012poz.463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych. 

b). Ustawa  o ochronie gruntów rolnych Dz.U 2017.1161 z 26.05.2017r. 
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c). Ustawa Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017. Poz.519 z 10.02.2017r.. 
d). Ustawa Dz.U z 2001 Nr 115 poz.1229 oraz nr Dz.U.2017 poz.1566 z 20.07.2017r.- 

Prawo wodne, 
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem wymogów BHP określonych 
obowiązującymi przepisami, a w tym:  
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.08.2003 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy - Dz. U. 2003.169.1650 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 

 

 

 

Temat zadania: Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni 
szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla 
pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany 
przed terminalem C. 

 

 
Lokalizacja:                Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w  

         Pyrzowicach, 

         ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice  

         obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/15, 497/36, 497/37,  

         497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101     

 

 
 

Inwestor :                GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. 

Al. Korfantego 38 

40-161 Katowice 

 

 

 

Jednostka               INVESTEKO S.A. 

projektowa:                Ul. Wojska Polskiego 16G 

       41-600 Świętochłowice 

 

 

Zakres                KONSTRUKCJE STALOWE I FUNDAMENTY PREFABRYKOWANE ST 02 

opracowania: 

 

 

CPV 45262400-5 – Wznoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej  

CPV 45262210-6 – Fundamentowanie 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-02) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. . ”Przebudowa 
parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat 
nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed 
terminalem C).” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST – 02) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wszystkich robót w zakresie konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w 
niniejszym kontrakcie.  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania szczegółowe dla robót w zakresie konstrukcji 
stalowych ujętych w pkt.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie elementów stalowych i 
obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie, zabezpieczenie 
antykorozyjne i montaż elementów stalowych ujętych w dokumentacji projektowej dla kontraktu pkt 
1.1., której zestawienie zamieszczono w ST - 00  „Wymagania Ogólne” . 

Zakres rzeczowy robót objętych specyfikacją: 

 Konstrukcje stalowe przystanków 

 Konstrukcje stalowe pergoli 

 Konstrukcja stalowa zielonej ściany 

 Fundamenty prefabrykowane pod konstrukcje stalowe 

 Kratki stalowe pod roślinność pnącą 

 Liny stalowe pod roślinność pnącą 

Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST - 00 
"Wymagania ogólne". 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. Materiały – wymagania ogólne 
Wymagania ogólne dla materiałów podano w ST – 00 ,,Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami ST i 
dokumentacji projektowej. 
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2.2. Materiały – wymagania szczegółowe 

2.2.1. ELEMENTY STALOWE 
 Zielona ścian: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamkniętych kwadratowych 100x100x5 

mocowane do fundamentów prefabrykowanych oraz istniejącej konstrukcji stalowej okapu 
budynku. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana ogniowo 

 Zielona ściana: siatki z linki Ø 2,0 mm o szer. oczka X = 140 mm (20256-0200-140) rozpiętej 
na cięgnach obwodowych z liny fi 12,0 mm z jednej strony zakończone końcówką typu widełki 
(30881-1200) z drugiej strony śrubą ściągającą typu widełki (30870-1200). Materiał AISI 316 

 Zielona ściana: zielona ściana w układzie linowo prętowym w rozstawie 500 mm x 1 000 mm. 
Cięgno linowe z liny Ø 12,0 mm z jednej strony zakończone końcówką typu widełki (30881-
1200) z drugiej strony śrubą ściągającą typu widełki (30870-1200) wraz z prętem Ø10 mm 
oraz. Materiał AISI 316. 

 Pergole: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamkniętych kwadratowych 80x80x4 
mocowane do fundamentów prefabrykowanych. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana 
ogniowo 

 Pergole: siatki zgrzewane ocynkowane pod roślinność pnącą. Kratka do pnączy 120x180 cm 
rozstaw oczek 15 cm, kratki zgrzewanie z drutu fi 5 mm, stal S235 JR ocynkowana ogniowo. 

 Przystanek: Konstrukcja stalowa z profili stalowych zamkniętych kwadratowych 80x80x4 
mocowane do fundamentów prefabrykowanych. Wykonanie stal S235 JR ocynkowana 
ogniowo 

 Przystanek: trejaż z lin stalowych wykonany z cięgien z liny fi 4 mm z jednej strony zakończony 
końcówką z gwintem zewn. M8 natomiast z drugiej ściągiem linowym z wyprowadzonym 
gwintem zewn. M8 mocowanym do profili stalowyc z wbudowaną nitonakrętką. Materiał AISI 
316 

2.2.1.1. Wyroby walcowane - kształtowniki 

 dwuteowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:1997, PN-
H-93452:1997 oraz PN-EN 10024:1998, 

 ceowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-71/H-93451, PN-H-93400:2003 oraz 
PN-EN 10279: 2003, 

 kątowniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10056-1:2000, oraz PN-EN 10056-
2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap1:2003, 

 rury powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000 oraz PN-EN 10210-
2:2000. 

Kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowych powinny ponadto odpowiadać 
następującym wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 mieć trwałe ocechowanie, 

 mieć wybite znaki cechowe. 

2.2.1.2. Wyroby walcowane - blachy 

 blachy uniwersalne powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92203:1994, 

 blachy grube powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-H-92200:1994, 

 blachy żeberkowe powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-73/H-92127, 

 bednarka powinna odpowiadać wymaganiom normy: PN-76/H-92325, 

Blachy stosowane do wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym 
wymaganiom: 

 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

 mieć trwałe ocechowanie, 

 mieć wybite znaki cechowe. 
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2.2.1.3. Wyroby zimnogięte – kształtowniki 

 kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219- 1: 2000 oraz 
PN-EN 10219-2:2000, 

 kształtowniki otwarte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/H-93460.00, PN-73/H-
93460.01, PN-73/H-93460.02, PN-73/H-93460.03, PN-73/H-93460.04, PN-73/H-93460.05, PN-
73/H-93460.06. 

2.2.1.4. Inne materiały 

 stalowe kratki pomostowe zgodne z dokumentacją projektową, 

2.2.2. ŁĄCZNIKI 
Śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20 a ponadto: 

 śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 4014:2002, PN-61/M-82331. PN-
91/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343, 

 nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-83/M-82171, 

 podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82952 oraz PN-88/M-82954. 

2.2.3. MATERIAŁY DO SPAWANIA 
Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 
759:2000, a ponadto: 

 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 

 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 12070:2002, 

 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 
oraz PN-67/M-69356. 

 Materiały spawalnicze do stali odpornej na korozję powinny mieć odporność na korozję taką 
samą jak stal części łączonych, chyba że w projekcie podano inaczej.  

 

2.2.4. FUNDAMENTY BETONOWE PREFABRYKOWANE 
- Zielona ściana: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8  o wymiarze 
40x40x100 cm. Fundamenty osadzić na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10 

- Pergole: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8  o wymiarze 30x30x800 cm. 
Fundamenty osadzić na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10 

- Przystanki: fundamenty blokowe prefabrykowane z beton min: C20/25 W8  o wymiarze 30x30x800 
cm. Fundamenty osadzić na warstwie 10 cm chudego betonu C8/10 

 

2.3. Składowanie materiałów 
Elementy stalowe i materiały dostarczane na budowę powinny być wyładowane dźwigami. Elementy 
ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształceniem. 
Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy 
rejestrować konstrukcję niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym 
miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 
2.0 do 3.0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne 
uszkodzenia. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem. 

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach. 
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3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST- 00: „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca do montażu lub demontażu elementów stalowych powinien dysponować m.in.: . 

 Konstrukcje stalowe   

 rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-89/S-10050 

 spawarkami, 

 palnikami gazowymi, 

 żurawiami samochodowymi o udźwigu 10 Mg, 

 żurawiami samochodowymi lub kolejowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru 
poszczególnych elementów (40 do 100 Mg). 

 Wymalowanie i ocynkownie 

Sprzęt używany do malowania uzależniony jest od przyjętej techniki malowania. 

Dopuszczalne są następujące techniki malowania 

 natrysk bezpowietrzny (hydrodynamiczny) 

 natrysk powietrzny ( pneumatyczny ) 

 pędzel lub wałek do poprawek i małych powierzchni 

 wybór techniki malowania powinien być zgodny z zaleceniami producenta materiałów. 

Ocynkowanie wykonywać przy użyciu sprzętu gwarantującego zachowanie wymagań jakościowych i 
bezpieczeństwa robót. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Elementy stalowe pomalowane lub ocynkowane powinny być załadowane na środki transportowe w 
taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu oraz wykluczona 
możliwość uszkodzenia powłok ochronnych. Elementy o małej sztywności w płaszczyźnie poziomej 
zaleca się łączyć w zespoły i transportować w pozycji wbudowania. Transport konstrukcji zaleca się 
prowadzić w możliwie dużych zespołach konstrukcyjnych o podobnej masie. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normą PN-B-06200:1997 

5.2. Przygotowanie i obróbka elementów 
Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów stalowych przed wbudowaniem powinny być 
sprawdzone pod względem: 

 gatunku stali, 

 asortymentu, 

 własności, 

 wymiarów i prostoliniowości. 

Elementy, których odchyłki wymiarowe pod względem prostoliniowości przekraczają dopuszczalne 
odchyłki wg PN-B-03200:1997, powinny podlegać prostowaniu. Elementy stalowe konstrukcji poddane 
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prostowaniu lub gięciu nie powinny wykazywać pęknięć. Wystąpienie tego rodzaju uszkodzeń 
powoduje odrzucenie wykonanych elementów. Sprzęt używany do prostowania i gięcia elementów 
stalowych powinien być sprawdzony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

 Cięcie elementów i przygotowanie brzegów 

Cięcie elementów należy wykonywać piłą, nożycami lub termicznie, mechanicznie lub ręcznie. Ręczne 
cięcie termiczne należy stosować tylko w przypadkach, gdy praktycznie nie można zastosować cięcia 
zmechanizowanego. 

Powierzchnie cięcia oraz ich krawędzie powinny być czyste, bez znacznych nierówności  
( naderwań, gradu, zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu) 

Nadmierne nierówności powierzchni cięcia oraz krawędzie wycięć wklęsłych powinny być zaokrąglone 
i w miarę potrzeby wyszlifowane, a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 

Brzegi (krawędzie) spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2. Otwory pod 
śruby, sworznie można wykonywać przez wykrawanie i wiercenie. 

 Scalanie elementów 

Przed przystąpieniem do scalania elementów stalowych Wykonawca przeprowadza odbiór elementów 
w zakresie usunięcia rdzy, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów styków z 
zachowaniem wymagań wg, PN-EN ISO 9013:2002. 

Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone odpowiednio do stosowanej metody 
spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z PN-EN 29692 i PN-EN ISO 9692-2 

Przygotowanie technologii oraz realizacja procesów spawania i procesów pomocniczych powinny być 
zgodne z PN-EN 1011 i PN-EN 1011-2. 

Osoby kierujące spawaniem i spawacze powinni posiadać odpowiednie uprawnienia. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakościowej i odbiorowi zgodnie z PN-B-
06200 

Badania ostateczne spoin polegające na oględzinach i makroskopowych badaniach nieniszczących 
wg PN-75/M-69703 i PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999) prowadzi jednostka wskazana przez 
Inżyniera lub Inżynier osobiście. 

Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową i 
wymaganiami PN-B-06200. 

5.3. Montaż elementów stalowych na budowie 

5.3.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Przed przystąpieniem do montażu elementów, Wykonawca powinien dokonać sprawdzenia powłok 
ochronnych (ewentualnie je uzupełnić) zapoznać się z protokółem odbioru elementów od Wytwórcy i 
potwierdzić to odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

5.3.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I POMIAROWE 
Przed przystąpieniem do montażu elementów na podporach należy wyznaczyć lub skontrolować: 

 położenie osi elementów stalowych 

 prawidłowość wykonania podpór 

Po wykonaniu montażu należy skontrolować: 

 położenie osi elementów stalowych 

 niweletę punktów charakterystycznych, 

5.3.3. WYKONANIE POŁĄCZEŃ SPAWANYCH 
Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie dokumentacją projektową. Wykonanie 
dodatkowych spoin wymaga zgody Inżyniera. 

W czasie spawania wilgotność względna powietrza nie może być większa niż 80%, a temperatura nie 
niższa niż +5 oC. W czasie opadów atmosferycznych, mgły lub mżawki miejsce spawania i stanowiska 
spawaczy należy osłonić. 
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Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niż 15 cm. 

Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacją projektową i projektem spawania. 

Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie. 

Spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-B-06200.  

Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci 
radiogramów oraz protokołów, i przekazać je Inżynierowi podczas odbioru końcowego konstrukcji. 

5.3.4. WYKONANIE POŁĄCZEŃ NA ŁĄCZNIKI MECHANICZNE 
Połączenia na łączniki mechaniczne należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Części 
łączone powinny być dociągnięte aż do uzyskania dobrego przylegania. Dopuszcza się pozostawienie 
szczelin do 0,2 mm, jeżeli docisk części nie jest wymagany w projekcie. 

Śruby powinny być dokręcane do ”pierwszego oporu”, sukcesywnie od środka każdego złącza 
wielośrubowego, ale nie powinny być przeciążane. Za „pierwszy opór” należy uważać dokręcenie „siłą 
jednej ręki” zwykłym kluczem (bez przedłużenia) lub punkt, przy którym klucz pneumatyczny zaczyna 
trzaskać. 

Śruba po dokręceniu nie powinna przesuwać się ani wyraźnie drgać przy ostukiwaniu młotkiem 
kontrolnym. 

5.3.5. TOLERANCJA WYKONANIA 
Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200. 

5.4. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych 
 Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg PN-EN ISO 12944 

 Przygotowanie powierzchni wg PN-EN ISO 8501-3 

 Reperacje uszkodzeń transportowych i montażowych według instrukcji dostawcy 
powłok. 

 Zabezpieczenie antykorozyjne wykonać na podstawie aprobat oraz wytycznych 
wybranego producenta zabezpieczeń antykorozyjnych klasy C4 

5.4.1. OCYNKOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH 
Cynkowanie należy wykonać po zakończeniu wszystkich operacji spawania, wiercenia, szlifowania i 
innych czynności z użyciem elementów przeznaczonych do cynkowania. 

Cynkowanie należy przeprowadzić zgodnie z  PN EN ISO 1461 

Przed ocynkowaniem z powierzchni stali należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak np. zgorzelina, 
rdza, oleje i smary, brud, żużel i topnik z procesu spawania. 

Stosując metodę suchą przedmiot stalowy należy wytrawić w kwasie, opłukać w wodzie i włożyć do 
stopionego chlorku cynkowego, następnie wysuszyć w temperaturze powyżej 100oC i zanurzyć w 
wannie z ciekłym cynkiem. 

Metoda mokra polega na wstępnym trawieniu przedmiotu, płukaniu w wodzie i na zanurzeniu w 
ciekłym cynku, którego powierzchnia pokryta jest topnikiem. 

Minimalny ciężar powłoki cynkowej nie powinien być mniejszy niż 610 g/m2 powierzchni, tylko w 
przypadku elementów połączeń gwintowych – 305 g/m2 powierzchni. 

5.5. Posadowienie fundamentów prefabrykowanych 
Fundamenty należy posadowić na wyprofilowanym podłożu. Do profilacji podłoża wykonać 
podbudowę z chudego betonu w gr. warstwy min 10 cm z betonu klasy C8/10. 

Po posadowieniu fundamentów sproawdzić ustawienie poziome oraz ustabilizować fundamenty 
poprzez obsypanie materiałem zsypowym z ubiciem warstwami. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 
Kontrola jakości wykonania elementów stalowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-B-06200 oraz niniejszej ST. 

Poszczególne etapy wykonania elementów stalowych są odbierane poprzez sporządzenie 
odpowiedniego protokołu. 

Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST - 00 Wymagania ogólne. 

6.2. Zakres kontroli badań 

6.2.1. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania elementów stalowych podlegają kontroli zgodnie z wymaganiami 
podanymi w niniejszej ST. 

Kontrola jakości materiałów i wyrobów powinna się odbyć przy odbiorze dostawy od producenta: 

 Zgodność wyrobów z zamówieniem i dokumentacją dostawy 

 Kompletność i prawidłowość dokumentów jakości 

 Stan techniczny wyrobów ( kontrola powierzchni, kształtu, konsystencji), znakowanie i 
opakowanie 

 Ważność terminów gwarancyjnych stosowania 

Każda partia dostawy łączników powinna odpowiadać przynależnym zaświadczeniom jakości 

6.2.2. ELEMENTY STALOWE 
Wykonanie i montaż elementów stalowych podlega kontroli zgodnie z wymogami podanymi w 
niniejszej ST. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06200 oraz 
warunkom podanym w niniejszej ST. 

 Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

 kontrola stali, 

 sprawdzanie elementów stalowych, 

 sprawdzanie wymiarów konstrukcji, 

 sprawdzanie połączeń, 

 sprawdzanie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

 Kontrola w czasie transportu i na budowie 

 sprawdzanie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu, 

 sprawdzanie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom skrajni i 
czy są trwale mocowane, 

 sprawdzanie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 

 Kontrola w montażu konstrukcji powinna obejmować 

 kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego 
ukończeniu, 

 stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowania 

 zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy 

 stan elementów konstrukcji przed montażem i po zamontowaniu 

 wykonanie i kompletność połączeń 
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 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

 kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza Inżynier wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.3. KONTROLA OCYNKOWANIA ELEMENTÓW STALOWYCH 
Kontroli podlegają: 

 Sprawdzenie stanu powierzchni 

 Badanie przyczepności i równomierności powłoki 

 Oznaczenie grubości naniesionej powłoki 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST – 00  „ Wymagania ogólne”. 

Dla konstrukcji nowej jednostką obmiarowa jest t ( tona) wykonanej, zamontowanej i zabezpieczonej 
konstrukcji jako całości, zgodnie z dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 

Dla konstrukcji istniejącej podlegającej renowacji jednostką obmiarową jest m2 powierzchni. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 

Do odbioru końcowego w Wytwórni, Wytwórca przekłada wszystkie dokumenty techniczne, 
świadectwa kontroli laboratoryjnej i technologicznej, świadectwa spawaczy, pomiary odchyłek, 
świadectwa jakości materiałów, dokumentację projektową, rysunki warsztatowe, protokoły odbioru 
częściowego. 

Wykonane i zamontowane elementy stalowe przeznaczone do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
uznaje się za wykonane i zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki 
pozytywne. 

 Odbiór ocynkowania elementów 

Odbiór ocynkowania elementów należy dokonać dwukrotnie: 

 odbiór ocynkowania wykonanego w wytwórni, 

 odbiór ostateczny pokrycia po ukończeniu montażu. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST - 00 „Wymagania 
Ogólne". 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
1 PN-B-03200:1990  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
2 PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania 

podstawowe. 
3 PN-EN 10020:2003        Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
4 PN-EN 10027-1:1994     Systemy oczyszczania stali. Znaki stali, symbole główne. 
5 PN-EN 10027-2:1994     Systemy oczyszczania stali. Systemy cyfrowe. 
6 PN-EN 10021:1997        Ogólne techniczne warunki dostawy stali i wyrobów stalowych. 
7 PN-EN 10079:1996        Stal. Wyroby. Terminologia. 
8 PN-EN 10204+Ak:1997   Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
9 PN-90/H-01103               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie barwne. 
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10 PN-87/H-01104               Stal. Półwyroby I wyroby hutnicze. Cechowanie. 
11 PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie   i 

transport.     
12 PN-91/H-93407             Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco. 
13 PN-H93419:1997      Dwuteowniki  stalowe równoległościenne IPE walcowane na gorąco. 

Wymiary. 
14 PN-H-93452:1997     Dwuteowniki  stalowe szerokostopowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15 PN-H-93400:2003          Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Wymiary. 
16 PN-EN 10279:2003   Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancja kształtu,  wymiarów i 

masy. 
17 PN-EN 10056-1:2000    Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Wymiary.    
18 PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 

Tolerancja kształtu i wymiarów. 
19 PN-EN 10056-2:1998 

/Ap 1:2003 (poprawka) 
Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej. 
Tolerancja kształtu i wymiarów. 

20 PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
21 PN-H-92200:1994 Stal. Blachy grube. Wymiary. 
22 PN-73/H-92127 Blachy stalowe żeberkowe. 
23 PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana. 
24 PN-EN 10219-1:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Techniczne warunki 
dostawy. 

25 PN-EN 10219-2:2000 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonywane na zimno ze stali 
konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych. Tolerancje, wymiary i 
wielkości statyczne. 

26 PN-73/H-93460.00 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
27 PN-73/H-93460.01 

 
Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

28 PN-73/H-93460.02 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

29 PN-73/H-93460.03 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

30 PN-73/H-93460.04 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Ceowniki równoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa.  

31 PN-73/H-93460.05 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali węglowej zwykłej jakości o RM do 490 
MPa. 

32 PN-73/H-93460.06 Kształtowniki stalowe gięte na zimno otwarte. 
Kątowniki nierównoramienne ze stali niskostopowej o podwyższonej 
wytrzymałości o RM powyżej 490 MPa. 

33 PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
34 PN-ISO 8992:1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub dwustronnych i 

nakrętek. 
35 PN-82/M-82054.20 Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, Przechowywanie i transport. 
36 PN-EN ISO 4014:2002 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B.  
37 PN-61/M-82331 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym. 
38 PN-91/M-82341 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem krótkim. 
39 PN-91/M-82342 Śruby pasowane z łbem sześciokątnym z gwintem długim. 
40 PN-EN ISO 887:2002 Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i nakrętek ogólnego przeznaczenia. 

Układ ogólny.  
41 PN-ISO 10673:2002  Podkładki okrągłe do śrub z podkładką. Szereg mały, średni i duży. Klasa 

dokładności A.  
42 PN-77/M-82008 Podkładki sprężyste. 
43 PN-79/M-82009 Podkładki klinowe do dwuteowników. 
44 PN-79/M-82018 Podkładki klinowe do ceowników. 
45 PN-EN ISO 3506 Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych odpornych 

na korozję ( wszystkie arkusze) 
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46 PN-EN 729-1 ÷ 4 Spawalnictwo – Spawanie metali- Pełne wymagania .......... 
47 PN-EN 1011-1÷2 Spawanie – wytyczne dotyczące spawania metali- Część 1........ 
48 PN-EN 29692 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie łukowe w osłonach 

gazowych i spawanie gazowe – przygotowanie brzegów do spawania stali. 
49 PN-EN ISO 9692-2 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów do spawania-

Część 2: Spawanie stali łukiem krytym 
50 PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne 

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary, 
tolerancje i znakowanie. 

51 PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali. 
Ogólne wymagania i badania. 

52 PN-EN 12070:2002 Materiały dodatkowe do spawania. Druty elektrodowe, druty i pręty do 
spawania łukowego stali odpornych pełzanie. Klasyfikacja.  

53 PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawania łukiem krytym. 
54 PN-67/M-69356 Topniki do spawania żużlowego.  
55 PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowatość powierzchni. Wartości 

liczbowe parametrów.  
56 PN-EN ISO 9013:2002 Spawanie i procesy pokrewne. Klasyfikacja jakości i tolerancje wymiarów 

powierzchni ciętych termicznie (cięcie tlenem). 
57 PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
58 PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klas wadliwości 

na podstawie oględzin zewnętrznych. 
59 PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 
60 PN-87/M-69776 Spawalnictwo. Określenie wysokości wad spoin na podstawie gęstości 

optycznej na radiogramie. 
61 PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania radiograficzne złączy 

spawanych. 
62 PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania ultradźwiękowe złączy 

spawanych. 
63 PN-87/M-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych na podstawie 

radiogramów.  
64 BN-89/1076-02 Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
65 ISO 1459 Cynkowanie ogniowe 
66 PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

jednostkowe) – Wymagania i badania. 

10.2. Inne dokumenty 
 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47 poz. 401). 

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r., Nr 92  poz. 881). 

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002r., Nr 166, poz.1360, z 
późniejszymi zmianami). 

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – wyd. Arkady, W-wa 1989r. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 
 
 
 
 

 
Temat zadania: Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni 

oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych 
zielonej ściany przed terminalem C. 

 
 
Lokalizacja:                Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w  

          Pyrzowicach, 
          ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice  
          obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/15, 497/36, 497/37,  
          497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101     

 
 
  
Inwestor:           GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. 

Al. Korfantego 38 
40-161 Katowice 

 
 
 

Jednostka           INVESTEKO S.A. 
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            41-600 Świętochłowice 
 
 
 
 
Zakres              DROGI, NAWIERZCHNIE UTWARDZONE   ST - 03 
opracowania: 

 
 
 
CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
CPV  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 00.00.00  WYMAGANIA OGÓLNE  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-11) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie dróg i nawierzchni, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. ”Przebudowa parkingu polegająca na 
zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa 
elementów konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C).” 

  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 
-  Wymagania ogólne  
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 
-  Roboty ziemne, Wymagania ogólne  
- Wykonanie nasypów 
-  Warstwy odsączające 
-   Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
-  Podbudowy z kruszyw. Wymagania ogólne  
-  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne 
-  Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
-  Oznakowanie pionowe 

1.4. Określenia podstawowe 

 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową 
(droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus 
ziemny, węzeł). 

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych. 

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z 
nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej. 

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 
obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do 
notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, 
Wykonawcą i projektantem. 

1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 
pieszego. 

1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 
administrowanie kontraktem. 

1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
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1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami 
dzielącymi jezdnie. 

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach 
mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych. 

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę 
mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 
działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 
warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 
obiektu mostowego. 

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust. 

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i 
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 
rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez 
ruch na drodze. 
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1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń 
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 
nawierzchni. 

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego 
połączenia. 

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku 
wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy. 

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór. 

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego. 

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji 
obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju 
niosącego. 

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów 
ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni 
dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego. 

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 
drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na 
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli 
drogowej lub jej elementu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
 Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową 

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy, 
 Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny 

kontraktowej. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”). 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. 
 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na 
podstawie odczytu ze skali rysunku. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie 
budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu 
powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
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 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony 
z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
 Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju 
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 

 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, 
ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i 
uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może 
polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z 
poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru ostatecznego. 
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika 
projektu powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do 
sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
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jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą 
być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 

 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. 
Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik 
projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość 
kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 

1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację) 

 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport 
oraz inne urządzenia towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze 
Zamawiającego”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, 
szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
 Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą 
raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 
uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
 Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się 
potrzebne w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych 
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
 Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy  i 
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
 W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 

3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu 
nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika 
projektu. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w 
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i 
robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym 
przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości  

 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu 
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie 
z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
 Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 sposób zapewnienia bhp., 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, 

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 
SST 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych 
na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
 Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu. 
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6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu 

 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania 
materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 
i które spełniają wymogi SST. 

 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
 uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
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 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
       inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

(2) Książka obmiarów 

 Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów. 

(3) Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera/Kierownika projektu. 

(4) Pozostałe dokumenty budowy 

 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

(5) Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/Kierownika projektu o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
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7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
 Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami SST. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST 
Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 
projektu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. 
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8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inżyniera/Kierownika projektu. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00 

 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 
obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

 Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH (CPV  45111000--8) 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktów wysokościowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót  obejmują: 
- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym; 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych wchodzą: 
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy   i punktów 

wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 
 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane zawierające 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i 
pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie 
trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę 
świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do obowiązków 
Wykonawcy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

 Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z 
wymaganiami podanymi w pkt 5.4. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie. 
 Obmiar robót związanych z wyznaczeniem obiektów jest częścią obmiaru robót mostowych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena 1 km wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
 Płatność robót związanych z wyznaczeniem obiektów mostowych jest ujęta w koszcie robót mostowych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 

1979. 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
6. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
7. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45111000-8) 

1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem wykopów i nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w p.1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V), 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c) budowę nasypów drogowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1   .Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadów 
przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2    Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3.   Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 
w osi nasypu lub wykopu. 
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1.4.4    Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się znacznym i długotrwałym 
osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.11. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują 
zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc 
ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do 
odspojenia. 

1.4.12. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 

1.4.13. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 

1.4.14. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.15. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI 


  

gdzie: 
d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, (Mg/m3), 
ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], (Mg/m3). 

1.4.16. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 
wg wzoru: 

 
10

60

d

d
U   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.17. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Podział gruntów 

 Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich odspajania 
podaje tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów 
w stanie naturalnym oraz współczynników spulchnienia. 
 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 2. 
 Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST D-02.03.01, pkt 2. 
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2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza 
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inżyniera. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości robót 
ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z przeznaczeniem innym 
niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia 
równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w SST D-02.03.01, pkt 2.4, powinny być 
wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, 
o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. 

 
Tablica 1. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie wg [8] 

 
 

Kat
e-

gori
a 

 
 

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału 

Gęstość 
objętościow
a w stanie 
naturalnym 

kN/m3 

Przeciętne 
spulchnieni

e po 
odspojeniu 

w % od 
pierwotnej 
objętości1) 

 
1 

Piasek suchy bez spoiwa 
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 
Torf bez korzeni 
Popioły lotne niezleżałe 

15,7 
11,8 
9,8 

11,8 

od 5 do 15 
od 5 do 15 

od 20 do 30 
od 5 do 15 

 
 
 

2 

Piasek wilgotny 
Piasek gliniasty, pył i lessy wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne 
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości 
do 30 mm 
Torf z korzeniami grubości do 30 mm 
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, 
tłuczniem lub odpadkami drewna 
Żwir bez spoiwa lub małospoisty 

16,7 
17,7 
12,7 
10,8 

 
16,7 
16,7 

od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 15 do 25 
od 20 do 30 

 
od 15 do 25 
od 15 do 25 

 
 
 

3 

Piasek gliniasty, pył i lessy małowilgotne, 
półzwarte 
Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 
mm 
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm 
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z 
gruzem, tłuczniem lub odpadkami drewna 
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o 
wymiarach do         40 mm 

18,6 
13,7 
13,7 

 
18,6 

 
17,7 

od 20 do 30 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 Glina, glina ciężka i iły wilgotne, 
twardoplastyczne i plastyczne, bez głazów 
Mady i namuły gliniaste rzeczne 
 
Popioły lotne zleżałe 

 
19,6 
17,7 
19,6 
17,7 
19,6 

 
od 20 do 30 
od 20 do 30 

 
od 20 do 30 

 
 
 
 

4 

Less suchy zwarty 
Nasyp zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i 
odpadkami drewna lub głazami o masie do 25 kg, 
stanowiącymi do 10% objętości gruntu 
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i 
zwarte 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 
do 10% objętości gruntu 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami 
do 50 kg 
Iłołupek miękki 
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 
mm lub z głazami o masie do 10 kg 

18,6 
 
 

19,6 
20,6 

 
20,6 
16,7 
19,6 

 
19,6 

od 25 do 35 
 
 

od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 
od 25 do 35 
od 25 do 35 

 
od 25 do 35 

 
 
 

Żużel hutniczy niezwietrzały 
 
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 

14,7 
19,6 

 

od 30 do 45 
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5 

1030% objętości gruntu 
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach 
ponad 90 mm 
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie 
scementowane lub w blokach ponad 50 kg 
Margle miękkie lub średnio twarde słabo spękane 
 
Opoka kredowa miękka lub zbita 
 

20,6 
17,7 

 
17,7 
16,7 
22,6 
16,7 
22,6 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 

Tablica 1. cd. Podział gruntów i innych materiałów na kategorie 

 Węgiel kamienny i brunatny  
Iły przewarstwione łupkiem 
 
Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy 
Zlepieńce słabo scementowane 
Gips 
Tuf wulkaniczny, częściowo sypki 

41,8 
14,7 
19,6 
19,6 
20,6 
21,6 
15,7 

od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 
od 30 do 45 

 
 
 

6 

Iłołupek twardy 
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany 
Margiel twardy 
Wapień marglisty 
Piaskowiec o spoiwie ilastym 
Zlepieńce otoczaków głównie skał  osadowych 
Anhydryt 
Tuf wulkaniczny zbity 

26,5 
22,6 
23,5 
22,6 
21,6 
21,6 
24,5 
18,6 

od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 30 do 50 
od 30 do 45 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 

7 

Łupek piaszczysto-wapnisty 
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy 
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o 
spoiwie krzemionkowym 
Wapień niezwietrzały 
Magnezyt 
Granit i gnejs silnie zwietrzałe 

23,5 
23,5 

 
23,5 
23,5 
28,4 
23,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 

8 

Łupek plastyczny twardy niespękany 
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym 
Wapień twardy niezwietrzały 
Marmur i wapień krystaliczny 
Dolomit niezbyt twardy 

24,5 
24,5 
24,5 
25,5 
24,5 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 

9 

Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-
krzemionkowym 
Zlepieńce z otoczaków skał głównie 
krystalicznych o spoiwie wapiennym lub 
krzemionkowym 
Dolomit bardzo twardy 
Granit gruboziarnisty niezwietrzały 
Sjenit gruboziarnisty 
Serpentyn 
Wapień bardzo twardy 
Gnejs 

25,5 
 

25,5 
25,5 
25,5 
25,5 
24,5 
24,5 
25,5, 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 
 
 
 
 
 

10 

Granit średnio i drobnoziarnisty 
 
Sjenit średnioziarnisty 
Gnejs twardy 
Porfir 
Trachit, liparyt, i skały pokruszone 
Granitognejs 
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy 
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach 
Gabro 
Gabrodiabaz i kwarcyt 
Bazalt 

25,5 
26,5 
25,5 
26,5 
24,5 
26,5 
25,5 
27,4 
26,5 
26,5 
27,4 
25,5 
27,4 

od 45 do 50 
 

od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 
od 45 do 50 

 1)  Mniejsze wartości stosować przy obliczaniu ilości materiałów na warstwy 
nasypów przed ich zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i 
ilości środków przewozowych. 

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4] 
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Lp. Wyszczególni
enie 

Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki Niewysadzinow
e 

Wątpliwe Wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 
niegliniasty 

 żwir 
 pospółka 
 piasek gruby 
 piasek średni 
 piasek 

drobny 
 żużel 

nierozpadow
y 

 piasek 
pylasty 

 zwietrzelina 
gliniasta 

 rumosz 
gliniasty 

 żwir gliniasty 
 pospółka 

gliniasta 

mało 
wysadzinowe 
 glina piasz-    

czysta 
zwięzła, glina 
zwięzła, glina 
pylasta 
zwięzła 

 ił, ił 
piaszczys-ty, 
ił pylasty 

bardzo 
wysadzinowe 
 piasek 

gliniasty 
 pył, pył 

piasz-czysty 
 glina piasz-  

czysta, glina, 
glina pylasta 

 ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
 0,075 mm 
 0,02   mm 

 
% 

 
 

 15 
 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

 30 
 10 

3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
 1,0 

 
 1,0 

 
 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy WP 

  
 35 

 
od 25 do 35 

 
 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2 Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, ładowarki, 

wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu 
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wydajność środków 
transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania 
gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 
zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe 
niż  10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 
cm. 
 Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż        10 cm, a krawędzie 
korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy 
pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze 
sposobu umocnienia powierzchni. 
 W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i równości 
skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, 
które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć 
grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i 
nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 
własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 
dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być 
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania 
robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym 
spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego 
wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy 
niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 
gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 
wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i 
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

5.5. Rowy 

 Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o więcej niż  5 cm. Dokładność 
wykonania skarp rowów powinna być zgodna z określoną dla skarp wykopów w SST D-02.01.01. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami specyfikacji 
określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 SST D-
02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3. 

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 200 
m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m 
na łukach o R  100 m co 50 m na łukach o R  
100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 
200 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 
ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 
każde 500 m3 nasypu 

 

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 

 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 

 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub 
+1 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia 
wyrażonego tangensem kąta. 
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6.3.6. Równość korony korpusu 

 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 

 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem 
rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm 
lub +1 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z założonym 
dla odpowiedniej kategorii ruchu. 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 
odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na 
cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Obmiar robót ziemnych 

 Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 Zakres czynności objętych ceną jednostkową podano w SST D-02.01.01, oraz D-02.03.01 pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów 

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania 
5. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 



 

26 
 

10.2. Inne dokumenty 

8. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIE NASYPÓW (CPV – 45111000-8) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru nasypów. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m³ z transportem urobku na 

odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem; 
- roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m³ z transportem urobku na 

odległość ponad 1 km samochodami samowyładowczymi wraz z wbudowaniem w nasyp i zagęszczeniem; 
- wykopy oraz przekopy głębokości do 3,00 m wykonywane poprzecznie na nasyp koparkami podsiębiernymi 

o poj. łyżki 0,25 m³ w gruncie kat. III-IV wraz z zagęszczeniem; 
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1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-02.00.01 pkt 
2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

 Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-
02205 :1998 [4]. 
 Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 
  

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998 [4]. 

Przeznaczenie Przydatne 
Przydatne 

z zastrzeżeniami 
Treść 

zastrzeżenia 

Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej strefy 
przemarzania 

1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U15 
5. Żużle 
wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 
6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 
7. Wysiewki kamienne 
o zawartości frakcji 
iłowej poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

gdy pory w gruncie 
skalistym będą 
wypełnione gruntem lub 
materiałem 
drobnoziarnistym 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

gdy będą wbudowane 
w miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych 
piasków próchnicznych 

do nasypów nie 
wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

5. Gliny piaszczyste, 
gliny i gliny pylaste oraz 
inne o wL  35% 

w miejscach suchych 
lub przejściowo 
zawilgoconych 

6. Gliny piaszczyste 
zwięzłe, gliny zwięzłe i 
gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy 
płynności wL od 35 do 
60% 

do nasypów nie 
wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej ponad 2% 

gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się 
na głębokości większej 
od kapilarności biernej 
gruntu podłoża 

8. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne z 
nowego studzenia (do 5 
lat) 

o ograniczonej 
podatności na rozpad - 
łączne straty masy do 
5% 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem 
drobnoziarnistym 
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10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

gdy zalegają w 
miejscach suchych lub 
są izolowane od wody 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzania 

1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
3. Iłołupki 
przywęglowe 
przepalone 
zawierające mniej niż 
15% ziarn mniej- 
szych od 0,075 mm 
4. Wysiewki kamienne 
o uziarnieniu 
odpowiadają- 
cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki 
gliniaste 
2. Piaski pylaste i 
gliniaste 
3. Pyły piaszczyste i pyły 
4. Gliny o granicy 
płynności mniejszej niż 
35% 
5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla 
kamiennego 
6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości 
frakcji iłowej 2% 

pod warunkiem 
ulepszenia tych 
gruntów spoiwami, 
takimi jak: cement, 
wapno, aktywne popioły 
itp. 

7. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne 

drobnoziarniste i 
nierozpadowe: straty 
masy do 1% 

8. Piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności 
wnoś10 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

Grunty 
niewysadzinowe 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

gdy są ulepszane 
spoiwami (cementem, 
wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

  

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST D-02.00.01 pkt 3. 

3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 W tablicy 2 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 
zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego wg [13] 

  

Rodzaje urządzeń 
zagęszczających 

Rodzaje gruntu 

Uwagi o 
przydatnoś
ci maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, 
pospółki 

spoiste: pyły gliny, iły gruboziarniste i kamieniste 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba 
przejść 

n *** 

grubość 
warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 
n *** 

Walce statyczne  
gładkie * 

0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 0,2 do 0,3 4 do 8 1) 

Walce statyczne 
okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 
ogumione * 

0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 - - 3) 

Walce wibracyjne 
gładkie **  

0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 0,3 do 0,6 3 do 5 4) 

Walce wibracyjne 
okołkowane ** 

0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 
wibracyjne ** 

0,3 do 0,5 4 do 8 - - 0,2 do 0,5 4 do 8 6) 

Ubijaki 
szybkouderzające 

0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 0,2 do 0,4 3 do 4 6) 

Ubijaki o masie 
od 1 do 10 Mg 

2,0 do 8,0 
4 do 10 

uderzeń w 
1,0 do 4,0 

3 do 6 
uderzeń w 

1,0 do 5,0 
3 do 6 

uderzeń w 
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zrzucane z 
wysokości od 5 
do 10 m 

punkt punkt punkt 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 
**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 
***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 
Uwagi: 1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) 
gruntów spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 
2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 
3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 
4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 
5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 
6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 
  

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-02.00.01 pkt 5. 

5.2. Ukop i dokop 

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu 

 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być wskazane w dokumentacji projektowej, w innych dokumentach 
kontraktowych lub przez Inżyniera. Jeżeli miejsce to zostało wybrane przez Wykonawcę, musi być ono 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
 Miejsce ukopu lub dokopu powinno być tak dobrane, żeby zapewnić przewóz lub przemieszczanie gruntu 
na jak najkrótszych odległościach. O ile to możliwe, transport gruntu powinien odbywać się w poziomie lub zgodnie 
ze spadkiem terenu. Ukopy mogą mieć kształt poszerzonych rowów przyległych do korpusu. Ukopy powinny być 
wykonywane równolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach. 

5.2.2. Zasady prowadzenia robót w ukopie i dokopie 

 Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu może rozpocząć się dopiero po pobraniu próbek i zbadaniu 
przydatności zalegającego gruntu do budowy nasypów oraz po wydaniu zgody na piśmie przez Inżyniera. 
Głębokość na jaką należy ocenić przydatność gruntu powinna być dostosowana do zakresu prac. 
 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego dostęp do 
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone przez Wykonawcę grunty nieprzydatne 
powinny być wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inżyniera. Roboty te 
będą włączone do obmiaru robót i opłacone przez Zamawiającego tylko wówczas, gdy odspojenie gruntów 
nieprzydatnych było konieczne i zostało potwierdzone przez Inżyniera. 
 Dno ukopu należy wykonać ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku możliwego spływu wody. O ile to 
konieczne, ukop (dokop) należy odwodnić przez wykonanie rowu odpływowego. 
 Jeżeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie może on naruszać stateczności zbocza. 
 Dno i skarpy ukopu po zakończeniu jego eksploatacji powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z 
otaczającym terenem. Na dnie i skarpach ukopu należy przeprowadzić rekultywację według odrębnej dokumentacji 
projektowej. 

5.3. Wykonanie nasypów 

5.3.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

 Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 
przygotowawcze, określone w SST D-01.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.3.1.1. Wycięcie stopni w zboczu 
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 Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 
zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni, 
wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

5.3.1.2. Zagęszczenie gruntu i nośność w podłożu nasypu 

 Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, zalegających w strefie 
podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza 
niż określona w tablicy 3, Wykonawca powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 3 nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie 
wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Tablica 3. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 0,5 m od powierzchni 
terenu 

Nasypy 
o wysokości, 

m 

Minimalna wartość Is dla: 

autostrad 
i dróg 

ekspresowych 

innych dróg 
kategoria ruchu  

KR3-KR6 
kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu podłoża nasypu na podstawie pomiaru wtórnego 

modułu odkształcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3. 

5.3.1.3. Spulchnienie gruntów w podłożu nasypów 

 Jeżeli nasyp ma być budowany na powierzchni skały lub na innej gładkiej powierzchni, to przed 
przystąpieniem do budowy nasypu powinna ona być rozdrobniona lub spulchniona na głębokość co najmniej 15 
cm, w celu poprawy jej powiązania z podstawą nasypu. 

5.3.2. Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

 Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem zasad 
podanych w pkcie 2. 

5.3.3. Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

 Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podłużnego, które 
określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez 
Inżyniera. 
 W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać 
następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 

być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 

używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na 
całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy 
nasypu. 

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego (o 
współczynniku K10  10-5 m/s) ze spadkiem górnej powierzchni około 4%  1%. Kiedy nasyp jest budowany w 
terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być 
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne 
gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona 
poza nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega 
powstaniu potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
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f) Górną warstwę nasypu, o grubości co najmniej 0,5 m należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności K10  6  10 –5 m/s i wskaźniku różnoziarnistości U  5. Jeżeli Wykonawca 
nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy 
nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne 
sprawdzenie warunku nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej 
na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 m powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać 
z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki 
poprzeczne 4% 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier może 
dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem. 

5.3.3.2. Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych 

 Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych powinno 
odbywać się według jednej z niżej podanych metod, jeśli nie zostało określone inaczej w dokumentacji projektowej, 
SST lub przez Inżyniera: 
a) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych z wypełnieniem 

wolnych przestrzeni 
 Każdą rozłożoną warstwę materiałów gruboziarnistych o grubości nie większej niż 0,3 m, należy przykryć 
warstwą żwiru, pospółki, piasku lub gruntu (materiału) drobnoziarnistego. Materiałem tym wskutek zagęszczania 
(najlepiej sprzętem wibracyjnym), wypełnia się wolne przestrzenie między grubymi ziarnami. Przy tym sposobie 
budowania nasypów można stosować skały oraz odpady przemysłowe, które są miękkie (zgodnie z 
charakterystyką podaną w tablicy 1). 
b) Wykonywanie nasypów z gruntów kamienistych lub gruboziarnistych odpadów przemysłowych bez wypełnienia 

wolnych przestrzeni 
 Warstwy nasypu wykonane według tej metody powinny być zbudowane z materiałów mrozoodpornych. 
Warstwy te należy oddzielić od podłoża gruntowego pod nasypem oraz od górnej strefy nasypu około 10-
centymetrową warstwą żwiru, pospółki lub nieodsianego kruszywa łamanego, zawierającego od 25 do 50% ziarn 
mniejszych od 2 mm i spełniających warunek: 

4 d85  D15  4 d15 

gdzie: 
d85 i d15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 85% i 15% gruntu podłoża lub gruntu górnej warstwy nasypu 

(mm), 
D15 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 15% materiału gruboziarnistego (mm). 
 Części nasypów wykonywane tą metodą nie mogą sięgać wyżej niż 1,2 m od projektowanej niwelety 
nasypu. 
c) Warstwa oddzielająca z geotekstyliów przy wykonywaniu nasypów z gruntów kamienistych 
 Rolę warstw oddzielających mogą również pełnić warstwy geotekstyliów. Geotekstylia przewidziane do 
użycia w tym celu powinny posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności 
wymagana jest odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez ziarna 
materiału gruboziarnistego oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarniania przyległych 
warstw. 

5.3.3.3. Wykonywanie nasypów na dojazdach do obiektów mostowych 

 Do wykonywania nasypów na dojazdach do obiektów mostowych, na długości równej długości klina 
odłamu, zaleca się stosowanie gruntów stabilizowanych cementem. 
 Do wykonania nasypów na dojazdach do mostów i wiaduktów, bez ulepszania gruntów spoiwem, mogą być 
stosowane żwiry, pospółki, piaski średnioziarniste i gruboziarniste, owskaźniku różnoziarnistości U5 i 
współczynniku wodoprzepuszczalności k10  10 -5 m/s. 
 W czasie wykonywania nasypu na dojazdach należy spełnić wymagania ogólne, sformułowane w pkcie 
5.3.3.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu Is powinien być nie mniejszy niż 1,00 na całej wysokości nasypu (dla 
autostrad i dróg ekspresowych górne 0,2 m nasypu - 1,03 tablica 4). 

5.3.3.4. Wykonanie nasypów nad przepustami 

 Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu z jednakowych, 
dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza się wykonanie przepustów z innych poprzecznych 
elementów odwodnienia w przekopach (wcinkach) wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym 
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przypadku podczas wykonania nasypu w obrębie  przekopu należy uwzględnić wymagania określone  w       pkcie 
5.3.3.6. 

5.3.3.5. Wykonywanie nasypów na zboczach 

 Przy budowie nasypu na zboczu o pochyłości od 1:5 do 1:2 należy zabezpieczyć nasyp przed zsuwaniem 
się przez: 
a) wycięcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1, 
b) wykonanie rowu stokowego powyżej nasypu. 
 Przy pochyłościach zbocza większych niż 1:2 wskazane jest zabezpieczenie stateczności nasypu przez 
podparcie go murem oporowym. 

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu 

 Przy poszerzeniu istniejącego nasypu należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 m. 
Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. 
 Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części nasypu, 
wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 

5.3.3.7. Wykonywanie nasypów na bagnach 

 Nasypy na bagnach powinny być wykonane według oddzielnych wymagań, opartych na: 
a) wynikach badań głębokości, typu i warunków hydrologicznych bagna, 
b) wynikach badań próbek gruntu bagiennego z uwzględnieniem określenia rodzaju gruntu wypełniającego bagno, 

współczynników filtracji, badań edometrycznych, wilgotności itp., 
c) obliczeniach stateczności nasypu, 
d) obliczeniach wielkości i czasu osiadania, 
e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu. 
 W czasie wznoszenia korpusu metodą warstwową obowiązują ogólne zasady określone w pkcie 5.3.3.1. 

5.3.3.8. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

 Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to 
znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 
 Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 
 Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem 
palonym albo hydratyzowanym. 
 W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona 
nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według pktu 5.3.3.1, poz. d). 
 W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli 
warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w 
czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.3.3.9. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

 Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w 
nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem 
lub lodem. 
 W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac 
należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 
 Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani 
układać na niej następnych warstw. 

5.3.4. Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

 Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona z zastosowaniem 
sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących warunków. 
 Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca się określić 
doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w pkcie 5.3.4.5. 
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 Orientacyjne wartości, dotyczące grubości warstw różnych gruntów oraz liczby przejazdów różnych maszyn 
do zagęszczania podano w pkcie 3. 

5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

 Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, z tolerancją: 
a) w gruntach niespoistych   2 % 
b) w gruntach mało i średnio spoistych +0 %,  2 % 
c) w mieszaninach popiołowo-żużlowych +2 %,  4 % 

 Sprawdzenie wilgotności gruntu należy przeprowadzać laboratoryjnie, z częstotliwością określoną w pktach 
6.3.2 i 6.3.3. 

5.3.4.4. Wymagania dotyczące zagęszczania 

 W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 
oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 
 Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998 [4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 
których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12 [9]. 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [9], powinien na 
całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 4. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 

Strefa 
nasypu 

Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad 
i dróg 

ekspresowy
ch 

innych dróg 
kategoria 

ruchu 
KR3-KR6 

kategoria 
ruchu 

KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do 
głębokości 
od powierzchni robót ziemnych: 
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) 
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi) 

  
  

1,00 
- 

  
  
- 

1,00 

  
  
- 

0,97 

Warstwy nasypu na głębokości od 
powierzchni robót ziemnych poniżej: 
- 2,0 m (autostrady) 
- 1,2 m (inne drogi) 

  
  

0,97 
- 

  
  
- 

0,97 

  
  
- 

0,95 

  
 Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których trudne jest pomierzenie 
wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia I0 określonego zgodnie z normą PN-S-
02205:1998 [4]. 
Wskaźnik odkształcenia nie powinien być większy niż: 

a) dla żwirów, pospółek i piasków 
b) 2,2 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
c) 2,5 przy wymaganej wartości Is 1,0, 
d) dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin pylastych, glin zwięzłych, iłów – 2,0, 
e) dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0, 
f) dla narzutów kamiennych, rumoszy – 4, 
g) dla gruntów antropogenicznych – na podstawie badań poligonowych. 

 Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, to Wykonawca powinien 
spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne 
zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć 
warstwę i wbudować nowy materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-02.00.01 pkt 6. 

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu 

 Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli należy zwrócić 
szczególną uwagę na sprawdzenie: 
a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej i SST, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 

6.3. Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 

6.3.1. Rodzaje badań i pomiarów 

 Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 
w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
a) badania przydatności gruntów do budowy nasypów, 
b) badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
c) badania zagęszczenia nasypu, 
d) pomiary kształtu nasypu. 
e) odwodnienie nasypu 

6.3.2. Badania przydatności gruntów do budowy nasypów 

 Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na próbkach pobranych z 
każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzącej z nowego źródła. 

6.3.3. Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu 

 Badania kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu polegają na sprawdzeniu: 
a) prawidłowości rozmieszczenia gruntów o różnych właściwościach w nasypie, 
b) odwodnienia każdej warstwy, 
c) grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczaniu; badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż 

jeden raz na 500 m2 warstwy, 
d) nadania spadków warstwom z gruntów spoistych według pktu 5.3.3.1 poz. d), 
e) przestrzegania ograniczeń określonych w pktach 5.3.3.8 i 5.3.3.9, dotyczących wbudowania gruntów w okresie 

deszczów i mrozów. 

6.3.4. Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu 

 Sprawdzenie zagęszczenia nasypu oraz podłoża nasypu polega na skontrolowaniu zgodności wartości 
wskaźnika zagęszczenia Is lub stosunku modułów odkształcenia. 

6.3.5. Pomiary kształtu nasypu 

 Pomiary kształtu nasypu obejmują kontrolę: 
 prawidłowości wykonania skarp, 
 szerokości korony korpusu. 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
dotyczącymi pochyleń i dokładności wykonania skarp, określonymi w dokumentacji projektowej, SST oraz w pkcie 
5.3.5 niniejszej specyfikacji. 
 Sprawdzenie szerokości korony korpusu polega na porównaniu szerokości korony korpusu na poziomie 
wykonywanej warstwy nasypu z szerokością wynikającą z wymiarów geometrycznych korpusu, określonych w 
dokumentacji projektowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-02.00.01 pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów i 
ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 
uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do objętości w 
nasypie. 
 Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 
poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 
nieprzydatnych. 
 Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 
wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu i 
zastrzeżeń sformułowanych w pkcie 5.4. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-02.00.01 pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 oznakowanie robót, 
 pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 
 transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
 wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
 zagęszczenie gruntu, 
 profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
 wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
 rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
 odwodnienie terenu robót, 
 wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WARSTWY ODSĄCZAJACE  (CPV – 45233000-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających.  

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie  
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami 
podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 
 piaski, 
 żwir i mieszanka, 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15

85
5

D

d


 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być 
spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U
d

d
 60

10

5
 

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania 

normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
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 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 
[4]. 

2.5. Składowanie materiałów 

2.5.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót 
powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 równiarek, 
 walców statycznych, 
 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.00.00 „Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie 
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z 
zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa 
powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o 
grubości powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić 
kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać 
pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym 
spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w 
kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia 
należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy 
według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -
20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, 
kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej 
warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa określone w p. 2.3. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej podaje tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań 
i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 
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6 Ukształtowanie osi w 
planie *) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 
rzadziej niż raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i -2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i 
dróg ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć 
łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy 
przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być mniejszy 
od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą 
BN-64/8931-02 [6], nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność 
kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

6.3.9. Badania dotyczące warstwy odsączającej z geowłóknin 

 W czasie układania warstwy i odsączającej z geowłóknin należy kontrolować: 
a) zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłóknin z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) równość warstwy, 
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c) wielkość zakładu przyległych pasm i sposób ich łączenia, 
d) zamocowanie warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej. 
 Ponadto należy sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, 
przebicie). Pasma geowłókniny użyte do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej nie powinny mieć takich 
uszkodzeń. 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 
6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1m2 warstwy odsączającej z kruszywa obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału o grubości i jakości 

określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, 
 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu, 
 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie warstwy. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 

łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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10.2. Inne dokumenty 

9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, 
Warszawa 1986. 

  
 
  

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI (CPV 45233000-9)   
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wyszczególnionych w p. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
 
- skropienie emulsją warstwy podbudowy; 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D 00.00.00 
„Wymagania ogólne” p. 2. 

2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 

 Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są: 
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej - kationowe emulsje średniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5], 
b) do skropienia podbudów asfaltowych i warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych - kationowe emulsje 
szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5], 

2.3. Zużycie lepiszcza do skropienia 

 Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszcza do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

Lp. Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4  do  1,2 

 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i 
zaakceptowane przez Inżyniera. 

2.4. Składowanie lepiszczy 

 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego jakości. 
 Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiornikach pionowych z 
nalewaniem od dna. 
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 Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na dużej powierzchni 
cieczy „kożucha” asfaltowego zatykającego później przewody. 
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez producenta. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 3. 

3.2. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 

 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza. Skrapiarka powinna być 
wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie i regulowanie następujących 
parametrów: 
 temperatury rozkładanego lepiszcza, 
 ciśnienia lepiszcza w kolektorze, 
 obrotów pompy dozującej lepiszcze, 
 prędkości poruszania się skrapiarki, 
 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza, 
 dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe zachowanie stałej 
temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 
 Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 4. 

4.2. Transport lepiszczy 

 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych 
opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. 
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o 
pojemności nie większej niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. 
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 5. 
 

5.2. Skropienie warstw nawierzchni 

 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może nastąpić dopiero po 
wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których nawierzchnia może być wilgotna. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, a w miejscach trudno 
dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
 Temperatura lepiszcza powinna mieścić się w przedziale podanym w tablicy 2. 

Tablica 2. Temperatura lepiszcza przy skrapianiu 

Lp. Rodzaj lepiszcza Temperatura (oC) 

1 Emulsja asfaltowa kationowa    od 20 do 40 *) 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 
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 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę i odparowania wody z 
emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyć 
skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko niezbędny ruch budowlany.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie warstwy w celu 
określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej ilości lepiszcza w zależności od 
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Badania lepiszczy 

 Ocena lepiszcza powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca powinien kontrolować 
dla każdej dostawy właściwości lepiszcza podane w tablicy 3. 
 

Tablica 3. Właściwości lepiszcza kontrolowane w czasie robót 

Lp. Rodzaj lepiszcza 
Kontrolowane 
właściwości 

Badanie 
według normy 

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkość EmA-99 [5] 

 

6.3.2. Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

 Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej w opracowaniu 
„Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa” [4]. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D 00.00.00 „Wymagania ogólne” p. 9. 
 
 Cena  1 m2 oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje: 
- uzupełniające oczyszczenie nawierzchni 
 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek, 
 podgrzanie lepiszcza  do wymaganej temperatury, 
 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltów 
2. PN-EN-12591:2002 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 
3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych 

10.2. Inne dokumenty 

4. „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez GDDP do 
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03. 

5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. IBDiM - 1999 r. 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PODBUDOWY Z KRUSZYW. WYMAGANIA OGÓLNE (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
- D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 

 Podbudowę z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w 
dokumentacji projektowej, jako podbudowę pomocniczą i podbudowę zasadniczą wg Katalogu typowych 
konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych [31]. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczących poszczególnych 
rodzajów podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiały stosowane do wykonania podbudów z kruszyw stabilizowanych mechanicznie podano w SST 
dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów: 
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D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć między krzywymi 
granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji 
mechanicznej 

1-2  kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę jednowarstwową 
1-3  kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 

  
  
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej 
uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa 
nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. 

2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 1. 

  

Tablica 1. 

    Wymagania   
  

Lp. 
  

Wyszczególnienie 
Kruszywa 
naturalne 

Kruszywa 
łamane Żużel 

  

Badania 
  właściwości Podbudowa według 
    zasad

-nicza 
pomo

c-
nicza 

zasad
-nicza 

pomo
c-

nicza 

zasa
d-

nicz
a 

pomo
c-

nicza 

  

1 Zawartość ziarn mniejszych 
niż 0,075 mm, % (m/m) 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 10 

od 2         
do 12 

od 2 
do 
10 

od 2         
do 12 

PN-B-06714 
-15 [3] 

2 Zawartość nadziarna, % 
(m/m), nie więcej niż 5 10 5 10 5 10 

PN-B-06714 
-15 [3] 
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3 Zawartość ziarn 
nieforemnych 
%(m/m), nie więcej niż 

35 45 35 40 - - 
PN-B-06714 

-16 [4] 

4 Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, %(m/m), nie 
więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 PN-B-04481 [1] 

5 Wskaźnik piaskowy po 
pięcio-krotnym zagęszczeniu 
metodą I lub II wg PN-B-
04481, % 

od 30 
do 70 

od 30  
do 70 

od 30 
do 70 

od 30 
do 70 

  
- 

  
- BN-64/8931 

-01 [26] 

6 Ścieralność w bębnie Los 
Angeles 
a) ścieralność całkowita po 
pełnej liczbie obrotów, nie 
więcej niż 
b) ścieralność częściowa po 
1/5 pełnej liczby obrotów, nie 
więcej niż 

  
  

35 
  

30 

  
  

45 
  

40 

  
  

35 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

40 
  

30 

  
  

50 
  

35 

  
  

PN-B-06714 
-42 [12] 

7 Nasiąkliwość, %(m/m), nie 
więcej niż 2,5 4 3 5 6 8 

PN-B-06714 
-18 [6] 

8 Mrozoodporność, ubytek 
masy po 25 cyklach 
zamraża- 
nia, %(m/m), nie więcej niż 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

  
5 

  
10 

PN-B-06714 
-19 [7] 

9 
Rozpad krzemianowy i żela- 
zawy łącznie, % (m/m), nie 
więcej niż 

  

- 

  

- 

  

- 

  

- 

  

1 

  

3 

PN-B-06714 
-37 [10] 

PN-B-06714 
-39 [11] 

10 Zawartość związków siarki w 
przeliczeniu na SO3, 
%(m/m), nie więcej niż 

  
1 

  
1 

  
1 

  
1 

  
2 

  
4 PN-B-06714 

-28 [9] 

11 Wskaźnik nośności wnoś 
mieszanki kruszywa, %, nie 
mniejszy niż: 
a) przy zagęszczeniu IS  
1,00 
b) przy zagęszczeniu IS  
1,03 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

80 

120 

  
  

60 

- 

  
  

PN-S-06102 
[21] 

  
  
2.3.3. Materiał na warstwę odsączającą 

 Na warstwę odsączającą stosuje się: 
 żwir i mieszankę wg PN-B-11111 [14], 
 piasek wg PN-B-11113 [16]. 

2.3.4. Materiał na warstwę odcinającą 

 Na warstwę odcinającą stosuje się: 
 piasek wg PN-B-11113 [16], 
 miał wg PN-B-11112 [15], 
 geowłókninę o masie powierzchniowej powyżej 200 g/m wg aprobaty technicznej. 

2.3.5. Materiały do ulepszania właściwości kruszyw 

 Do ulepszania właściwości kruszyw stosuje się: 
 cement portlandzki wg PN-B-19701 [17], 
 wapno wg PN-B-30020 [19], 
 popioły lotne wg PN-S-96035 [23], 
 żużel granulowany wg PN-B-23006 [18]. 
 Dopuszcza się stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania równorzędnych efektów ulepszania 
kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inżyniera. 
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 Rodzaj i ilość dodatku ulepszającego należy przyjmować zgodnie z PN-S-06102 [21]. 

2.3.6. Woda 

 Należy stosować wodę wg PN-B-32250 [20]. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie  powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. Mieszarki powinny 

zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności optymalnej, 
b) równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
c) walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. 
 Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża” i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do 
podbudowy. Warunek nieprzenikania należy sprawdzić wzorem: 

d

D

85

15

    5  (1) 
w którym: 
D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy odsączającej, w 

milimetrach, 
d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża, w milimetrach. 
 Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę odcinającą lub odpowiednio 
dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, 
wyznacza się z warunku: 

O

d

90

50

    1,2  (2) 
w którym: 
d50 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziarn gruntu podłoża, w milimetrach, 
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O90 - umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu zatrzymująca się na 
geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru 090 powinna być podawana przez producenta 
geowłókniny. 

 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać w 
mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na konieczność zapewnienia 
jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. 
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby 
nie uległa rozsegregowaniu i wysychaniu. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

 Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej ostateczna 
grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może 
przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 
poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
 Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, 
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, 
mieszankę należy osuszyć. 
 Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 1, lp. 11. 

5.5. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
  stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa   jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym,  koniecznej do uzyskania wymaganej grubości warstwy 

po zagęszczeniu, 
 określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia. 
 Na odcinku próbnym  Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, rozkładania 
i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy. 
 Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2. 
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 
Inżyniera.  

5.6. Utrzymanie podbudowy  

 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym 
stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, 
to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw 
wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw  przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny 
obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2.3 niniejszej SST. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  podano w tablicy 2. 

  
Tablica 2. Częstotliwość ora zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie 

    Częstotliwość badań 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 
Minimalna 

liczba badań 
na dziennej 

działce 
roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 
przy-
padająca na 
jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki      

2 Wilgotność mieszanki  2 600 

3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4 Badanie właściwości kruszywa wg tab. 1, pkt 
2.3.2 

dla każdej partii kruszywa i 
przy każdej zmianie 

kruszywa 

  
  
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Próbki należy pobierać w 
sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco 
przekazywane Inżynierowi. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, 
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 
 Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 

 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy 
oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej niż raz na 5000 m2, lub według 
zaleceń Inżyniera. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek 
wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 2,2 dla każdej warstwy 
konstrukcyjnej podbudowy. 

E

E

1

2

     2,2 
  

6.3.5. Właściwości kruszywa 

 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3.2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w obecności 
Inżyniera. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy  

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy  podano w  tablicy 3. 

  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1 Szerokość podbudowy  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m 
łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m 

6 Ukształtowanie osi w planie*) co 100 m 

7 Grubość podbudowy  Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz 
nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 
2000 m2 

8 Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 
  

  

co najmniej w dwóch przekrojach na każde 
1000 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych 
łuków poziomych. 

  

6.4.2. Szerokość podbudowy  

 Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej 
leżącej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy  

 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04 [28].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy  nie mogą przekraczać: 
-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,  z 
tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy  

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
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 Grubość podbudowy nie może się  różnić od grubości projektowanej o więcej niż: 
- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%. 

6.4.8. Nośność podbudowy 

 moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien być zgodny z podanym w tablicy 4, 
 ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno być zgodne z podanym w tablicy 4. 

Tablica 4. Cechy podbudowy 

  Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym  

  
Wskaźnik 

zagęszczeni
a IS   nie 

mniejszy niż  

  

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, mm 

Minimalny moduł odkształ-
cenia mierzony płytą o 
średnicy 30 cm, MPa 

niż,   %   40 kN 50 kN od 
pierwszego 
obciążenia 

E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 
80 

120 

1,0 
1,0 

1,03 

1,40 
1,25 
1,10 

1,60 
1,40 
1,20 

60 
80 

100 

120 
140 
180 

  

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy  

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  

 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych w punkcie 6.4 
powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne 
zagęszczenie. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 
podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią 
głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  

 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego mechanicznie. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Zakres czynności objętych ceną jednostkową 1 m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, 
podano w SST: 
D-04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, 
D-04.04.03 Podbudowa z żużla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
  2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
  4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
  5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 
  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
  8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
  9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles 
13. PN-B-06731 Żużel wielkopiecowy kawałkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. 

Badania techniczne 
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 
19. PN-B-30020 Wapno 
20. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego 
23. PN-S-96035 Popioły lotne 
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych 
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
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27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 
nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą 

29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugięć podatnych ugięciomierzem 
belkowym 

30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.2. Inne dokumenty 

31.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 1997. 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy  z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie  

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub więcej warstw zagęszczonej 
mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo 
ziarn żwiru większych od 8 mm.   
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3. Wymagania dla materiałów 

2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 Uziarnienie kruszywa powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2.3.1. 
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2.3.2. Właściwości kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 2.3.2. 

3. SPRZĘT 

 Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
3. 

4. TRANSPORT 

 Wymagania dotyczące transportu podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” 
pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Przygotowanie podłoża powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.2. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

 Mieszankę kruszywa należy wytwarzać zgodnie z ustaleniami podanymi w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.3. 
 Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje ulepszanie kruszyw cementem, wapnem lub popiołami przy WP 
od 20 do 30% lub powyżej 70%, szczegółowe warunki i wymagania dla takiej podbudowy określi SST, zgodnie z 
PN-S-06102 [21]. 

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 

 Ustalenia dotyczące rozkładania i zagęszczania mieszanki podano w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.4. 

5.5. Utrzymanie podbudowy 

 Utrzymanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom określonym w SST  D-04.04.00 „Podbudowa z 
kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 5.6. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw, zgodnie z ustaleniami 
SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.2. 

6.3. Badania w czasie robót 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów kontrolnych w czasie robót podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.3. 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy 

 Częstotliwość oraz zakres pomiarów podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania 
ogólne” pkt 6.4. 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy podano w SST D-04.04.00 
„Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 6.5. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 
8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Normy i przepisy związane podano w SST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 10. 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

D - 05.03.05  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO  (CPV 45233000-9) 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót obejmują: 
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- nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość w-wy wiążącej po zagęszczeniu 6 cm, z 

transportem mieszanki samochodami samowyładowczymi; 
 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
robót wg PN-S-96025:2000 [10]. 
 
  Nawierzchnię z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 
wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, IBDiM - 1997 [12] wg poniższego 
zestawienia: 
  

Klasyfikacja dróg wg kategorii ruchu 

kategoria ruchu 
liczba osi obliczeniowych 

100 kN/pas/dobę 
KR1  12 
KR2 od 13 do 70 
KR3   od 71 do 335 
KR4   od 336 do 1000 
KR5 od 1001 do 2000 
KR6 > 2000 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego o określonym składzie i 
uziarnieniu. 

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością asfaltu lub 
polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.3. Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa  ułożona i zagęszczona. 

1.4.4. Środek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do materiałów 
mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmywanie wodą; może być 
dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

1.4.5. Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowej. 

1.4.6. Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie. 

1.4.8. Próba technologiczna – wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, czy jej właściwości 
są zgodne z receptą laboratoryjną. 

1.4.9. Odcinek próbny – odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany w warunkach 
zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i uzyskiwanych parametrów technicznych 
robót. 

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach obliczeniowych (100 
kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

1.4.11. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 
OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.  
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2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Asfalt 

 Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [6]. 
 W zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu należy stosować asfalty drogowe podane w tablicy 1 i 2. 

2.3. Polimeroasfalt 

 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to 
polimeroasfalt musi spełniać wymagania TWT PAD-97 IBDiM [13] i posiadać aprobatę techniczną. 
 Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano w 
tablicy 1 i 2. 

2.4. Wypełniacz 

 Należy stosować wypełniacz, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [9] dla wypełniacza 
podstawowego i zastępczego. 
 Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961 [9]. 

  

Tablica 1. Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów 
w zależności od kategorii ruchu 

  nr normy KR 1lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg 

PN-B-11112:1996 [2], PN-B-
11115:1998 [4] 
a) ze skał magmowych i 
przeobrażonych 

  
  

kl. I, II; gat.1, 2 

  
  

kl. I, II1); gat.1 

  b) ze skał osadowych jw. jw.2) 
  c) z surowca sztucznego (żużle 

pomiedziowe i stalownicze) 
  

jw. 
  

kl. I; gat.1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
kl. I; gat.1 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia wg  

orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z 

odpylania, 
popioły lotne  

  
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

D 50, D 70, 
D 100 

D 503), D 70 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  DE80 A,B,C, 
DP80 

  DE80 A,B,C, 
DP80 
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1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, pozostałe cechy jak dla 
kl. I;   
gat. 1 

2) tylko dolomity kl. I, gat.1 w ilości  50% m/m we frakcji grysowej w mieszance 
z       innymi kruszywami, w ilości  100% m/m we frakcji piaskowej oraz 
kwarcyty i piaskowce bez ograniczenia ilościowego 

3) preferowany rodzaj asfaltu 
  
  
Tablica 2. Wymagania wobec materiałów do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej z betonu 

asfaltowego 

Lp. Rodzaj materiału 
Wymagania wobec materiałów w 

zależności od kategorii ruchu 
  nr normy KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Kruszywo łamane granulowane wg PN-

B-11112:1996 [2], PN-B-11115:1998 [4] 
a) z surowca skalnego 

  
  

kl. I, II; gat.1, 2 

  
  

kl. I, II1); gat.1, 
2 

  b) z surowca sztucznego (żużle 
pomiedziowe i stalownicze) 

  
jw. 

  
kl. I; gat. 1 

2 Kruszywo łamane zwykłe  
wg PN-B-11112:1996 [2] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
- 

3 Żwir i mieszanka  
wg PN-B-11111:1996 [1] 

  
kl. I, II 

  
- 

4 Grys i żwir kruszony z naturalnie 
rozdrobnionego surowca skalnego wg 
WT/MK-CZDP 84 [15] 

  
kl. I, II; gat.1, 2 

  
kl. I, II1) gat.1, 2 

5 Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] gat. 1, 2 - 

6 Wypełniacz mineralny: 
a) wg PN-S-96504:1961[9] 
  
b) innego pochodzenia  

wg orzeczenia laboratoryjnego 

  
podstawowy, 

zastępczy 
pyły z odpylania, 

popioły lotne 

  
podstawowy 

- 
- 
- 

7 Asfalt drogowy  
wg PN-C-96170:1965 [6] 

  
D 50, D 70 

  
D 50 

8 Polimeroasfalt drogowy  
wg TWT PAD-97 [13] 

  
- 

DE30 A,B,C 
DE80 A,B,C, 
DP30,DP80 

1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym, inne cechy jak dla kl. I; gat. 
1 

  
 Dla kategorii ruchu KR 1 lub KR 2 dopuszcza się stosowanie wypełniacza innego pochodzenia, np. pyły z 
odpylania, popioły lotne z węgla kamiennego, na podstawie orzeczenia laboratoryjnego i za zgodą Inżyniera. 

2.5. Kruszywo 

 W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy 1 i 2. 
 Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 
i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

2.6. Asfalt upłynniony 

 Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [7]. 

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa 

 Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.EmA-99 
[14].  
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wytwórni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych, 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego, 
 skrapiarek, 
 walców lekkich, średnich i ciężkich , 
 walców stalowych gładkich , 
 walców ogumionych, 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących, 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 

4.2.1. Asfalt 
 Asfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5]. 
 Transport asfaltów drogowych może odbywać się w: 
 cysternach kolejowych, 
 cysternach samochodowych, 
 bębnach blaszanych, 
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

4.2.2. Polimeroasfalt 

 Polimeroasfalt należy przewozić zgodnie z zasadami podanymi w TWT-PAD-97 IBDiM [13] oraz w 
aprobacie technicznej. 

4.2.3. Wypełniacz 

 Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, 
umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 
 Wypełniacz workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem worków. 

4.2.4. Kruszywo 

 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

4.2.5. Mieszanka betonu asfaltowego 

 Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi z przykryciem w czasie 
transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 
 Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z jednoczesnym 
spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 
 Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni wyposażonej w system 
ogrzewczy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora. 
 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
 doborze składników mieszanki mineralnej, 
 doborze optymalnej ilości asfaltu, 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego 
przez krzywe graniczne. 

5.2.1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu 
asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 3. 
  
Tablica 3. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu 

asfaltowego oraz orientacyjne  zawartości asfaltu 
  

  Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 

Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 

Zawartość 
asfaltu od  0  

do 20 

od 0 
do16    
lub od  0 
do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 
do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 
do12,8  

Przechodzi 
przez: 25,0 

20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
100 

88÷100 
78100 
6893 
5986 
5483 
4878 
4070 
2959 

  
(4171) 
  
2047 
1336 
1031 
723 
620 
510 

  
  

100 
90100 
80100 
69100 
6293 
5687 
4576 
35÷64 

  
(36÷65) 

  
2650 
1939 
1733 
1325 
1222 
711 

  
  
  
  
  

100 
90÷100 
78100 
60100 
4171 

  
(2959) 

  
2752 
1839 
1534 
1325 
1222 
812 

  
100 

88÷100 
78100 
6885 
5974 
5467 
4860 
3950 
2938 

  
(6271) 
  
2028 
1320 
1017 
712 
611 
57 

  
100 

90÷100 
67100 
5283 
3862 
3050 
2240 
2137 
2136 

  
(6479) 
  
2035 
1730 
1528 
1224 
1122 
1015 

  
  

100 
90÷100 
80100 
7088 
6380 
5570 
4458 
3042 

  
(5870) 
  
1828 
1220 
1018 
815 
714 
69 

  
  
  

100 
87÷100 
73100 
6689 
5775 
4760 
3548 

  
(5265) 
  
2536 
1827 
1623 
1217 
1115 

79 
Orientacyjna 
zawartość 
asfaltu w 
MMA, % m/m 

  
  

5,06,5 

  
  

5,06,5 

  
  

5,56,5 

  
  

4,55,6 

  
  

4,35,4 

  
  

4,86,0 

  
  

4,86,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu 
asfaltowego 
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 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
przedstawiono na rysunkach od 1do 3. 

  
  
  

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  dla KR1 lub KR2 

  
  

 
 

Rys. 2.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16mm, od 0 do 12,8 mm  do 
warstwy ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem  KR1 lub KR2 
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Rys. 3.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 8mm, od 0 do 6,3 mm do warstwy 
ścieralnej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

  
  
  

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 4 lp. od 
6 do 8. 

5.2.2. Warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego 

 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 5. 
 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej 
z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 813. 
 Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg 
metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 6 lp. od 1 do 5. 
 Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniająca z betonu asfaltowego powinna spełniać 
wymagania podane w tablicy 6 lp. od 6 do 8. 
  

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 

Lp. Właściwości 
Wymagania wobec MMA 
i warstwy ścieralnej z BA 

w zależności od kategorii ruchu 
    KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 

6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 (18)4) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, kN  5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  
jw., % od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 

86,0 
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6 Grubość w cm warstwy z MMA o 
uziarnieniu:   

 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

  
  
  

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 [16], 
dotyczy tylko fazy projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 

4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 
skanalizowanym, itp. 

  

Tablica 5. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek do warstwy wiążącej, wyrównawczej i 
wzmacniającej z betonu asfaltowego oraz  orientacyjne zawartości asfaltu 

  
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia MM w zależności od 

kategorii ruchu 
Wymiar oczek sit KR 1 lub KR 2 KR 3  do  KR 6 

#, mm Mieszanka mineralna, mm 
  od 0  

do 20 
od 0  

do 16 
od 0   

do 12,8 
od 0  

do 25 
od 0  

do 20 
od 0 do 

161) 

Przechodzi 
przez: 

31,5 
25,0 
20,0 
16,0 
12,8 
9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość  
ziarn > 2,0 mm 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
  

100 
87÷ 
100 

75100 
6593 
5786 
5281 
4776 
4067 
3055 

  
(4570

) 
  

2040 
1330 
1025 
617 
515 
37 

  
  
  

100 
88÷100 
78100 
6792 
6086 
5380 
4269 
3054 

  
(4670) 

  
2040 
1428 
1124 
817 
715 
38 

  
  
  
  

100 
85÷100 
70100 
6284 
5576 
4565 
3555 

  
(4565) 

  
2545 
1838 
1535 
1128 
925 
39 

  
100 

84÷100 
75100 
6890 
6283 
5574 
5069 
4563 
3252 
2541 

  
(5975) 

  
1630 
1022 
819 
514 
512 
46 

  
  

100 
87÷100 
77100 
6690 
5681 
5075 
4567 
3655 
2541 

  
(5975) 

  
1630 
922 
719 
515 
514 
47 

  
  
  

100 
87÷100 
77100 
6789 
6083 
5473 
4260 
3045 

  
(5570) 

  
2033 
1325 
1021 
716 
614 
58 

Orientacyjna 
zawartość asfaltu 
w MMA,  % m/m 

  
4,35,8 

  
4,35,8 

  
4,56,0 

  
4,05,5 

  
4,05,5 

  
4,35,8 

1) Tylko do warstwy wyrównawczej 

  
Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiążącej, wyrównawczej i wzmacniającej 

z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach od 8 do 10. 
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Rys. 8.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 20 mm do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

  
  

Rys. 9.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 16 mm do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 
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Rys. 10.  Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej BA od 0 do 12,8 mm do warstwy wiążącej, 
wyrównawczej i wzmacniającej nawierzchni drogi o obciążeniu ruchem KR1 lub KR2 

Tablica 6. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz 
wzmacniającej z betonu asfaltowego 

  
Lp. 

  
Właściwości 

Wymagania wobec MMA, warstwy 
wiążącej, wyrównawczej                       

i wzmacniającej w zależności od  
kategorii ruchu 

    KR 1  lub  KR 
2 

od KR 3  do  KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1),  MPa nie wymaga 
się 

 16,0 (22)3) 

2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 
temperaturze 60o C, zagęszczonych 2x75 
uderzeń ubijaka,  kN   

  
 8,0  ( 6,0)2) 

  
11,0 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 1,5 do 4,0 

4 Wolna przestrzeń w próbkach jw.,  %(v/v) od 4,0 do 8,0 od 4,0 do 8,0 

5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach 
jw., % od 65,0 do 

80,0 
 75,0 

6 Grubość warstwy w cm z MMA o 
uziarnieniu: 

od 0 mm do 12,8 mm 
od 0 mm do 16,0 mm 
od 0 mm do 20,0 mm 
od 0 mm do 25,0 mm 

  
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

- 

  
  

od 4,0do 6,0 
od 6,0 do 8,0 

od 7,0 do 10,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy, %  98,0  98,0 

8 Wolna przestrzeń w warstwie,  % (v/v) od 4,5 do 9,0 od 4,5 do 9,0 

1) 1)     oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48 
[16],dotyczy tylko fazy projektowania   składu MMA 

2) 2)     dla warstwy wyrównawczej 
3) 3)     specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, 

skanalizowanym, itp. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym 
zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury 
składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z 
receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od 
temperatury. Dla kategorii ruchu od KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
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 Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, względnie 
przepływomierza, lecz nie więcej niż   2 % w stosunku do masy składnika. 
 Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do asfaltu w sposób i 
w ilościach określonych w recepcie. 
 Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 
zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją  5o C. 
 Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 
- dla D 50   od 145o C do 165o C, 
- dla D 70  od 140o C do 160o C, 
- dla D 100  od 135o C do 160o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 
 Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu wypełniacza 
uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 
30o C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 
- z D 50   od 140o C do 170o C, 
- z D 70   od 135o C do 165o C, 
- z D 100   od 130o C do 160o C, 
- z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe. Powierzchnia 
podłoża powinna być sucha i czysta. 
 Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych w tablicy 7. 

Tablica 7. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 

Lp. Drogi i place Podłoże pod warstwę 
    ścieralną wiążącą i 

wzmacniającą 
1 Drogi klasy A, S i GP 6 9 
2 Drogi klasy G i Z 9 12 
3 Drogi klasy L i D oraz place i 

parkingi 
12 15 

  

 W przypadku gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 7, podłoże należy wyrównać 
poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
 Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić emulsją asfaltową 
lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w SST. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 
upłynniacza podano w tablicy 8. 
 Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być pokryte asfaltem lub 
materiałem uszczelniającym określonym w SST i zaakceptowanym przez Inżyniera. 
  

Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

  
Lp. Podłoże do wykonania warstwy  

z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu 
wody z emulsji lub upłynniacza 
z asfaltu upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 
stabilizowanego cementem od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 
powierzchni od 0,2 do 0,5 
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5.5. Połączenie międzywarstwowe 

 Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym przed ułożeniem 
następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego, w ilości ustalonej w SST. 
 Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego 

  
Lp. 

  
Połączenie nowych warstw 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z 
emulsji lub upłynniacza z asfaltu 

upłynnionego   kg/m2 
1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza 

lub wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 
  

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody lub 
ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej: 
 8 h    przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego,  
 2 h    przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego, 
 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 

Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.6. Warunki przystąpienia do robót 

 Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia jest nie niższa 
od +5o C dla wykonywanej warstwy grubości  > 8 cm i + 100 C dla wykonywanej warstwy grubości   8 cm. Nie 
dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych 
oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 

5.7. Zarób próbny 

 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 

Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
 Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego 
podano w tablicy 10. 

Tablica 10. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu  zaprojektowanego  
przy  badaniu  pojedynczej  próbki  metodą  ekstrakcji,  % m/m 

  
Lp
. 

  
Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszanki mineralno-asfaltowe 
do nawierzchni dróg o kategorii 

ruchu 
    KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 
1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 

mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 
4,0; 2,0 

  
 5,0 

  
 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # 
mm:  0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075  3,0  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o 
oczkach            # 0,075mm  2,0  1,5 

4 Asfalt  0,5   0,3 
  

5.8. Odcinek próbny 

 Jeżeli w SST przewidziano konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 
 stwierdzenia czy użyty sprzęt jest właściwy, 
 określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przed zagęszczeniem, koniecznej do uzyskania 

wymaganej w dokumentacji projektowej grubości warstwy, 
 określenia potrzebnej ilości przejść walców dla uzyskania prawidłowego zagęszczenia warstwy. 
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 Do takiej próby Wykonawca użyje takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania 
warstwy nawierzchni. 
 Odcinek próbny powinien  być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 
 Wykonawca może przystąpić do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera. 

5.9. Wykonanie warstwy z betonu  asfaltowego 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z 
automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej temperatury mieszanki 
podanej w pkcie 5.3. 
 Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem przejść walca 
ustalonym na odcinku próbnym. 
 Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż: 
- dla asfaltu D 50  130o C, 
- dla asfaltu D 70  125o C, 
- dla asfaltu D 100 120o C, 
- dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 
 Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy 
powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6. 
 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. 
 Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. 
Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 
 Złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna być posmarowana 
asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. Sposób wykonywania złącz roboczych 
powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, wypełniacza oraz kruszyw 
przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej podano 
w tablicy 11. 

6.3.2. Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967 [8]. 
Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją określoną w tablicy 10. Dopuszcza się wykonanie 
badań innymi równoważnymi metodami. 

6.3.3. Badanie właściwości asfaltu 

 Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

6.3.4. Badanie właściwości wypełniacza 

 Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność wypełniacza. 

Tablica 11. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej 

  
Lp. 

  
Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 
Minimalna liczba badań na dziennej 

działce roboczej 
1 Skład i uziarnienie mieszanki 

mineralno-asfaltowej pobranej w 
1 próbka przy produkcji do 500 Mg  
2 próbki przy produkcji ponad 500 
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wytwórni  Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 
mineralno-asfaltowej dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-
asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w 
czasie wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-
asfaltowej 

jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki 
mineralno-asfaltowej pobranej w 
wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10] 

6.3.5. Badanie właściwości kruszywa 

 Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa. 

6.3.6. Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali 
odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 
podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST. 

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w 
mieszance i odczytaniu temperatury. 
 Dokładność pomiaru  2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w  SST. 

6.3.8. Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie 
produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania. 

6.3.9. Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

 Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach zagęszczonych metodą 
Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.4. Badania dotyczące cech geometrycznych i właściwości warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podaje 
tablica 12. 

Tablica 12. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej warstwy z betonu asfaltowego 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 2 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

2 Równość podłużna warstwy każdy pas ruchu planografem lub łatą co 10 m 

3 Równość poprzeczna warstwy nie rzadziej niż co 5m 

4 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
warstwy 

pomiar rzędnych niwelacji podłużnej i 
poprzecznej oraz usytuowania osi według 

6 Ukształtowanie osi w planie dokumentacji budowy 

7 Grubość warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 
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8 Złącza podłużne i poprzeczne cała długość złącza 

9 Krawędź, obramowanie 
warstwy 

cała długość 

10 Wygląd warstwy ocena ciągła 

11 Zagęszczenie warstwy 2 próbki z każdego pasa o powierzchni do 3000 
m2 

12 Wolna przestrzeń w warstwie jw. 

6.4.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją +5 cm. Szerokość warstwy asfaltowej niżej położonej, nie ograniczonej krawężnikiem lub opornikiem w 
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna być szersza z każdej strony co najmniej o grubość warstwy na niej 
położonej, nie mniej jednak niż 5 cm. 

6.4.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego  mierzone wg BN-68/8931-04 [11] nie 
powinny być większe od podanych w tablicy 13. 

Tablica 13. Dopuszczalne nierówności warstw asfaltowych, mm 

Lp. Drogi i place 
Warstwa 
ścieralna 

Warstwa 
wiążąca 

Warstwa 
wzmacniająca 

1 Drogi klasy A, S i GP 4 6 9 

2 Drogi klasy G i Z 6 9 12 

3 Drogi klasy L i D oraz place i 
parkingi 

9 12 15 

6.4.4. Spadki poprzeczne warstwy 

 Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową, z tolerancją  0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe 

 Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją  1 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancją 5 cm. 

6.4.7. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z grubością projektową, z tolerancją  10 %. Wymaganie to nie 
dotyczy warstw o grubości projektowej do 2,5 cm dla której tolerancja wynosi  5 mm i warstwy o grubości od 2,5 
do 3,5 cm, dla której tolerancja wynosi  5 mm. 

6.4.8. Złącza podłużne i poprzeczne 

 Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. Złącza w 
konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być 
całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie. 

6.4.9. Krawędź, obramowanie warstwy 

 Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 do 5 mm 
ponad ich powierzchnię. Warstwy bez oporników powinny być  wyprofilowane a w miejscach gdzie zaszła 
konieczność obcięcia  pokryte asfaltem. 

6.4.10. Wygląd warstwy 

 Wygląd warstwy z betonu asfaltowego powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, 
porowatych, łuszczących się i spękanych. 

6.4.11. Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 
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 Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST i 
recepcie laboratoryjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 i PN-S-96025:2000[10] dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena wykonania 1 m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, zgodnie z zatwierdzonym  projektem organizacji ruchu,  
 dostarczenie materiałów, 
 wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 
 posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
 skropienie międzywarstwowe, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 
 obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  1. PN-B-
11111:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka 

  2. PN-B-
11112:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

  3. PN-B-
11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 
Piasek 

  4.PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne z żużla stalowniczego do 
nawierzchni drogowych 

  5. PN-C-
04024:1991 

Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i 
transport 

  6. PN-C-
96170:1965 

Przetwory naftowe. Asfalty drogowe 

  7. PN-C-
96173:1974 

Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 
drogowych 

  8. PN-S-
04001:1967 

Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych i 
nawierzchni bitumicznych 

  9. PN-S-
96504:1961 

Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych 

10. PN-S-
96025:2000 

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
Wymagania 

11. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem         



 

72 
 

i łatą 

10.2. Inne dokumenty 

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997 
13. Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroasfalty drogowe. TWT-PAD-97. Informacje, instrukcje - zeszyt 54, 

IBDiM, Warszawa, 1997 
14. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje - zeszyt 60, IBDiM, 

Warszawa, 1999 
15. WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego 

surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
16. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe. Wytyczne 

oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metodą pełzania pod 
obciążeniem statycznym. Informacje, instrukcje - zeszyt 48, IBDiM, Warszawa, 1995 

17. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430). 
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dla pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej 
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1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST-01) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót w zakresie robót ziemnych, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. 
”Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny 
zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów 
konstrukcyjnych zielonej ściany przed terminalem C).” 

 

1.1.1 Podział według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 
45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 
45232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów 
                    do odprowadzania ścieków 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 
 

1.2. Zakres stosowania ST-04 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie wszystkich robót inżynieryjnych tj sieci zewnętrznych  

sanitarnych przewidzianych w projekcie  

Obejmują również  prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 

wykończeniem robót wykonywanych na miejscu 

 

1.3. Zakres robót objętych ST-04 

Roboty, których dotyczy ST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących zewnętrznych instalacji sanitarnych : 
 
- kanalizacja sanitarna 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami .  

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodnie z przedmiarem i ST 
 
Rysunki – część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację przebiegu instalacji  
                  i rozmieszczenie urządzeń 
 
Instalacja kanalizacji sanitarnej – instalacja odprowadzająca ścieki bytowo – sanitarne  
                                                      z budynku 



  
 

 
 

 

 
Próba szczelności przewodów – próba, w której czynnikiem jest woda, 
 
Ciśnienie robocze- ciśnienie wewnętrzne w rurociągu podczas jego pracy, 
 
Ciśnienie próbne – ciśnienie wewnętrzne w rurociągu podczas próby szczelności, 
 
Studzienka kanalizacyjna- obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanałów. 
 
Kineta – koryto przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej. 
 
Podłoże naturalne z podsypką – podłoże naturalne z gruntu twardego z podsypką z gruntu 
drobnoziarnistego albo podłoże naturalne z określonym rodzajem podsypki wymaganej ze 
względu na materiał, z którego wykonano przewód kanalizacyjny lub wodociągowy , zgodnie 
z warunkami technicznymi producenta rur. 
 
Podsypka – materiał gruntowy pomiędzy dnem wykopu, a przewodem i obsypką. 
 
 
Obsypka- materiał gruntowy pomiędzy podłożem lub podsypką a zasypką wstępną, 
otaczający przewód. 
 
Zasypka- warstwa materiału gruntowego pomiędzy obsypką a terenem. 
 
 

1.5. Wymagania dotyczące Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe  

przestrzeganie harmonogramu robót , oraz za jakość zastosowanych materiałów  

i wykonywanych robót . 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z umową , projektem wykonawczym , 

wymogami  specyfikacji technicznej i poleceniami zarządzającego realizacją umowy . 

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od wymienionych dokumentów wymaga  

akceptacji Inwestora . 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. 

 Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 

techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak 

bezpieczeństwa (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. –  

Dz. U. Nr 5/00 r. poz 53.) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 

świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów . 

 



  
 

 
 

 

2.1.1. Zewnętrzne instalacje sanitarne  

Kanalizacja deszczowa 

- Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 200 x 5,9 

- Rury PVC-U SN8 ze ścianką litą Dz 110 x 3,2 

- Studnia tworzywowa PP Dn425 typu TEGRA z włazem żeliwnym klasy C250 zabudowana  

  na istniejącej kanalizacji Dn20 

- Wpust uliczny betonowy Dn500 z rusztem żeliwnym klasy C250 

- Odwodnienie liniowe:  koryto V100 bez spadku dna S=135 mm, H=210 mm, rama  

  szczelinowa, ścianka czołowa z wlotem Dn100 

- Wpust uliczny betonowy Dn500 z rusztem żeliwnym klasy D400 

- Wpust dachowy Dn 75 

- Rura spustowa PVC Dn 75 z kompletem mocowań 

 

3 . SPRZĘT 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST-00 Wymagania ogólne 

Sprzęt wykorzystywany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w 

obowiązujących przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu 

elementów budowlanych. W zależności od potrzeb wykonawca winien zapewnić następujący 

sprzęt do wykonania robót:  

-żuraw samochodowy  

-narzędzia pneumatyczne lub elektryczne 

-narzędzia specjalistyczne  

Wszystkie narzędzia i urządzenia używane do realizacji zadania winy spełnić wymagania 

Polskich Norm, przepisów i wymagań BHP, winny być sprawne technicznie i zapewniać 

bezpieczeństwo obsługujących je pracowników i osób postronnych. Ilość zastosowanych 

maszyn i sprzętu winna zapewnić pracę bezkolizyjną, gwarantującą sprawność 

wykonywanych prac i terminowa realizacje zadań. Sprzęt i maszyny należy utrzymywać w 

dobrym stanie technicznym i gotowości do wykonywania pracy, należy przestrzegać 

terminów wykonania przeglądów i kontroli technicznej potwierdzającej ich stan techniczny. 

Sprzęt, maszyny lub urządzenia używane przez Wykonawcę nie spełniające wymagań 

technicznych mogą być na wniosek Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

wykonywania robót. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na żądanie 

Zamawiającego dokumentów potwierdzających stan techniczny urządzeń i sprzętu i 

dopuszczenie do użytkowania. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek ,transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 



  
 

 
 

 

BIOZ i przepisami o ruchu drogowym . 

Liczba i rodzaje transportu muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w projekcie , oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy , w terminach 

wynikających z harmonogramu robót . 

Rury  PVC muszą być transportowane samochodami o odpowiedniej wysokości burt  
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne właściwości mechaniczne i fizyczne rur, 
należy przy ich transporcie zachować następujące wymagania: 
 

– przewóz powinien odbywać się w przedziale temperatur od –5 st. C do +30 st. C 
– wysokość transportowanego ładunku nie powinna przekraczać 1 m 
– rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniami 

 

Armatura i urządzenia - Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. 
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
  

 

5.WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót. 

Prace związane z wykonaniem i odbiorem instalacji sanitarnych objętych projektem należy 
realizować zgodnie z : 
 

 Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót Budowlano-Montażowych tom II 
 Wymagania techniczne COBRI INSTAL zabezpieczenie wody przed wtórnym 

zanieczyszczeniem 
 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji centralnego Ogrzewania COBRI 

INSTAL 
 Wytyczne Projektowania i Stosowania Instalacji z Rur Miedzianych COBRI INSTAL 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, wymaganiami oraz poleceniami Inspektora. 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie 
prawo budowlane, prawo pracy, przepisy higieniczno sanitarne, przepisy BHP i ppoż., a 
także stosowane Polskie Normy i Normy Branżowe. 
 
5.2. Roboty ziemne 

Kontury robót ziemnych pod rurociągi - wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. Przy wykonywaniu 
wykopów zasadnicze linie wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, 
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie 
zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Tyczenie wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/- 5 cm dla wyznaczenia 
charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi 
projektowanej nie powinno być większe niż +/- 10 cm. Różnice w stosunku do 
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i - 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm, a 
krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  
 



  
 

 
 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, uję-
tych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien , o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opa-
dowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów,aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
W przypadku wystąpienia w wykopie wod gruntowych lub napływu wod powierzchniowych 
utrudniających wykonywanie ww. robot należy wykop odwodnić stosując wypompowywanie 
wody z wykopu przy użyciu pompy spalinowej membranowej lub wirnikowej 
 
Dla rurociągów kanalizacji deszczowej i sanitarnej wykop o głębokości większej niż 1,0 m  
należy zabezpieczyć balami drewnianymi lub elementami profilowanymi z blach stalowych. 
Wykopy pod przewody wodociągowe należy wykonywać jako wykopy liniowe 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem i rozpartych. 
Minimalna szerokość wykopu w świetle obudowy nie może być mniejsza od 1,0m 
Głębokość wykopow powinna być większa o 20 cm w stosunku do założonej niwelety dna 
przewodu wodociągowego, tj. o grubości podsypki piaskowej. 
 
Zasypywanie wykopów można rozpocząć po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. 
Zasypkę rurociągu  należy wykonać z materiału spełniającego wymagania struktury 
nawierzchni terenu.Materiały przed wbudowaniem muszą być zaakceptowane przez  
Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczanie gruntu w wykopie należy wykonywać warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętej metody zagęszczania gruntu i użytego sprzętu. 
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP . 
Teren wykopów zostanie należycie oznakowany . 
Ziemię z wykopów należy przesunąć we wskazane miejsce do wbudowania nasypów , bez 
odwozu ziemi zbędnej ,lub odwieźć na składowisko na odległość  do 10 km .  
 

5.3. Zewnętrzne rurociągi i armatura 
 
Rurociągi należy ułożyć w następujących warstwach: 
- podsypka: grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić minimum 0,30 m 
- obsypka: przewody sieci zewnętrznych należy po obu stronach obsypać piaskiem 
warstwami o grubości 1/3 średnicy rury z jednoczesnym ich zagęszczaniem. Obsypka winna 
sięgać poziomu sklepienia rurociągu. Powyżej obsypki zastosować układaną także 
warstwami (z materiału o właściwościach takich jak podsypka) zasypkę wstępną o całkowitej 
grubości wynoszącej, co najmniej 0,30 m. 
 
Montaż rurociągów kanalizacji deszczowej z rur ze ścianką litą z uszczelką gumową łączone 



  
 

 
 

 

na  wcisk .Kanały kanalizacji sanitarnej z rur PVC-U łączone na uszczelkę gumową . 
Na trasie rurociągów należy zamontować kształtki -kolana króćce,kołnierze ,oraz zasuwy , 
skrzynki . 
Uzbrojenie kanalizacji zewn.stanowić będą studzienki betonowe fi 1000 mm z 
prefabrykowanych kręgów betonowych .Na studzienkach zamontować włazy żeliwne typu 
ciężkiego D400 i D250. 
 

 

 

5.4. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja przewodów 

Przed zasypaniem rurociągów należy wykonać próby szczelności ułożonych przewodów 
według wymagań normy PN-81/B-10725 rozdział B. 
Przewody na odcinkach pomiędzy łączami należy obsypać piaskiem i zagęścić. 
Próbę należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza > +1°C w obecności 
przedstawiciela Inwestora. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli . 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości technicznych, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

- obowiązują zapisy ST - 00. 

Badania przeprowadzane przy odbiorach :  

-Roboty ziemne 
 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w ST i normach PN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-ISO 
10725:2004. 
Sprawdzeniu podlega: 
wykonanie wykopu i podłoża; 
odwodnienie wykopów; 
zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych przy 
montażu; 
wykonanie niezbędnych zejść do wykopów w postaci drabin, nie rzadziej niż co 20 m; 
wykonanie zasypki w obrębie warstwy ochronnej i do powierzchni terenu. 
 
   - Roboty montażowe 
 
Kontrolę jakości robót instalacyjno- montażowych należy przeprowadzić zgodnie 
z wymaganiami normy PN-ISO 10725:2004, PN-EN 725:2008, PN-B-10729:1999. 
 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową; 



  
 

 
 

 

- materiałów zgodnie z wymaganiami norm; 
- ułożenia przewodów; 
- głębokości ułożenia przewodów; 
- ułożenia przewodu na podłożu; 
- odchylenia osi przewodu; 
- odchylenia spadku; 
- zmiany kierunków przewodów; 
- zabezpieczenie przewodów przed przemieszczaniem się w pionie i poziomie; 
- zabezpieczenie przewodów przy przejściu przez przeszkody; 
- zabezpieczenie przewodów przed zamarzaniem; 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych i betonowych; 
- kontrola połączeń przewodów; 
- wykonania bloków oporowych; 
- próby szczelności przewodu, wyniki płukania i dezynfekcji przewodu wodociągowego; 
  
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby i atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

Obowiązują zapisy ST-00 

Jednostki obmiaru : 

m dla instalacji rurowych 

szt, kpl dla armatury , urządzeń i wyposażenia 

1 m2 podsypki , obsypki 

1 m3 robót ziemnych 

 

8.ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru 

przy udziale Wykonawcy: 

odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorowi częściowemu, 

odbiorowi końcowemu, 

odbiorowi ostatecznemu. 

Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, ktory 
polega na sprawdzeniu: 
· poprawności zainstalowania rurociągów i urządzeń 
· kompletności i jakości zainstalowanych rurociągów i urządzeń 
· poprawności działania rurociągów 
· aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i  

uzupełnienia. 

- pozostałe ustalenia wg zapisów ST- 00 

 

 



  
 

 
 

 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Szczegółowe zasady  płatności za wykonanie Robót określi  umowa . 

Obowiązują zapisy ST-00 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Informacje ogólne 

Wg zapisów ST-00 

 

10.2 Normy 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych". COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001. 

- zeszytem nr 7 Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych” 
COBRTI 2003. 

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 
 
- Aktualne wydania norm zharmonizowanych PN-EN dotyczące danych rodzajów robót 

- Aktualne wydania norm polskich PN dotyczące danych rodzajów robót 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I÷V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003, 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001. 

Rury HOBAS – Zasady projektowania i prowadzenia budowy. Wyd. HOBAS Polska Sp. z o.o 

 

10.3 Inne 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych Tom I 

Ustawa z dnia 7, lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 

późniejszymi zmianami . 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. nr156, poz. 

1118 z późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. nr 19, poz. 177 z 

późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881). 



  
 

 
 

 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.z 

2002r. nr 147, poz. 1229). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2001r.- o dozorze technicznym (Dz.U. nr 122, poz. 1321, z późn. 

zmianami). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony środowiska (Dz.U. nr 62, poz. 627, z 

późn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r.- o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. nr 

204, poz. 2086). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

 
 
 
 
Temat zadania: Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni 

szczelnych na tereny zieleni oraz budowa wiat nad przejściami dla 
pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej ściany 
przed terminalem C. 

 
 
Lokalizacja:           Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice im. Wojciecha Korfantego w  

         Pyrzowicach, 
         ul. Wolności 90, 42-625 Ożarowice  
         obręb ewidencyjny: 0005 Pyrzowice, działki 497/15, 497/36, 497/37,  
         497/96, 497/97, 497/99, 497/100, 497/101     

 
 
 
Inwestor:          GÓRNOŚLĄSKIE TOWARZYSTWO LOTNICZE S.A. 

Al. Korfantego 38 
40-161 Katowice 

 
 
 

Jednostka          INVESTEKO S.A. 
projektowa:          Ul. Wojska Polskiego 16G 
           41-600 Świętochłowice 
 
 

Zakres  Zieleń parkowa ST 05 
opracowania: 
   
 
 
 
 
 
 
CPV 77310000-6– Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zieleni, które zostaną wykonane dla kontraktu:  pn. 
”Przebudowa parkingu polegająca na zmianie nawierzchni szczelnych na tereny zieleni oraz 
budowa wiat nad przejściami dla pieszych. Budowa elementów konstrukcyjnych zielonej 
ściany przed terminalem C).” 

 
1.2. Zakres stosowania SST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

- zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i skarpach, 
- sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i skarpach, 
- wykonaniem kwietników. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna – ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój . 
1.4.2. Materiał roślinny – sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa – uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi 
ją korzeniami rośliny. 
1.4.4. Forma naturalna – forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami 
wzrostu. 
1.4.5. Forma pienna – forma drzew i niektórych krzów sztucznie wytworzona w szkółce z 
pniami o wysokości od 1,80 do 2.20 m,z wyraźnym  nie przeciętym przewodnikiem i 
uformowaną koroną. 
1.4.6. Forma krzewiasta – forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w 
szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 
1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w „Wymagania ogólne” pkt.1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
00 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące 
charakterystyki: 

- ziemia rodzima – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i 
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości, 

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy – nie może być 
zagruzowana, przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 
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2.3. Ziemia kompostowa 

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniki rozkładu 
różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, 
plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w 
warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 

Kompost fekaliowo-torfowy – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami 
i ściekami bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych. 

Kompost fekaliowo-torfowy  powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a 
torf użyty jako komponent do wyrobu kompostu – PN-G-98011 [1]. 

Kompost z kory drzewnej – wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z 
mocznikiem i osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch 
miesięcy.  Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy 
przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 

Warstwa organiczna zmieni zmieszana z piaskiem w stosunku 3:1 
 

2.3.1. Warstwy niecki 
- Warstwa spodni wykonana z iłów nieprzepuszczalnych 
- Podsypka filtracyjna żwirowa z żwirów o frakcji 8-16 mm 

 
 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
 
2.4.1. Drzewa i krzewy 

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], 
właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, 
forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 
- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 
- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach 

szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne, 
- u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła 

korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nie uszkodzona, 
- pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie 

formujące, np. u form kulistych, 
- pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 
- przewodnik powinien być praktycznie prosty, 
- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte, dopuszcza się 4 niecałkowicie 

zarośnięte blizny na przewodniku w II wyborze, u form naturalnych drzew. 
Wady niedopuszczalne: 

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 
- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 
- ślady żerowania szkodników, 
- oznaki chorobowe, 
- zwiędnięcie i pomarszczenia kory na korzeniach i częściach naziemnych, 
- martwice i pęknięcia kory, 
- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 
- dwupędowe korony drzew formy piennej, 
- uszkodzenia lub przesuszenie bryły korzeniowej, 
- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 

 
2.4.2. Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie 

Sadzonki roślin kwietnikowych powinny być zgodne z BN-76/9125-01 [6]. 
Dostarczone sadzonki powinny być oznaczone etykietą i nazwą łacińską. 
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 Wymagania ogólne dla roślin kwietnikowych: 
- rośliny powinny być dojrzałe technicznie, tzn. nadające się do wysadzenia, jednolite 

w całej partii, zdrowe i niezwiędnięte, 
- pokrój roślin, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i 

odmiany, 
- bryła korzeniowa powinna być dobrze przerośnięta korzeniami, wilgotna i 

nieuszkodzona. 
Niedopuszczalne wady: 

- zwiędniecie liści i kwiatów, 
- uszkodzenie pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni, 
- oznaki chorobowe, 
- ślady żerowania szkodników. 

Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. 
Rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak 

najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem. 
Do czasu wysadzenia rośliny powinny być ocienione, osłonięte od wiatru i 

zabezpieczone przed wyschnięciem. 
 
2.5. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg. której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym 
(zawartość azotu, fosforu, potasu – N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 
zawilgoceniem w czasie transportu i przechowywania 
  
2.7. Materiały do ściółkowania i stabilizacji skarp 
 - Zrębki drzewne z drzew liściastych  
 - Żwir płukany o frakcji 20-40 mm 
2.8. Materiały stabilizujące i nawadniające 
 - Zestaw do kotwienia drzew składający się z kotew gruntowych oraz pasów  
             mocujących z możliwością naciągu ( wg wybranego producenta) 
 - Zestaw napowiatrzająco-nawadniający brył korzeniowych ( wg wybranego  
             producenta) 

- geokompozyt retencyjny magazynujący/sorbujący wodę 20x34x4 cm ( wg      
   wybranego producenta) 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt. 3. 
 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 
- wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 
- kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 
- sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsienicowej, koparki),  
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 
- pił mechanicznych i ręcznych 
- drabin 
- podnośników hydraulicznych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymaganie dotyczące transportu podano w  „wymagania ogólne” pkt. 4. 
 
4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 

Transport materiałów do zakładania zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie 
uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów. 

W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem 
bryły korzeniowej lub korzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowanie 
bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportu. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy 
po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to 
niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy 
podlewać. 
 
4.2. Transport roślin kwietnikowych 

Rośliny przygotowane do wysyłki po wyjęciu z ziemi należy przechowywać w miejscach 
osłoniętych i zacienionych. W przypadku niewysyłania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia 
z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, 
aby uniknąć zaparzenia). 

Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, 
uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy 
przewozić szybkimi środkami transportowymi, zakrytymi. 

W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany 
nocą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2. Trawniki 
 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników: 

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 
- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń 
- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony 

w stosunku do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm – jest to miejsce na ziemię 
urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

- przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 
2 do 3 cm nad terenem, 

- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z 

kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana, 
- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 

– kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba 

że OST przewiduje inaczej, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że OST 

przewiduje inaczej, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
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- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 
ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody, 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego, 

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu 
podanego w OST. 

 
5.2.2. Pielęgnacja trawników 
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 
- pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 

około 10 cm, 
- następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości od 10 do 12 cm, 
- ostatnie przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 

wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych 
Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

- koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w 
regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 
miesięcy od założenia trawnika. 

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego – około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku: 

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 
- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 
- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 

 
5.3. Drzewa i krzewy 
 
5.3.1. Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 
- pora sadzenia – jesień lub wiosna, 
- miejsce sadzenia – powinno być wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacją 

projektową, 
- dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji 

projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 
- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce, 

zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 
- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 
- przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu 

drewniany palik, 
- korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować 

miskę i podlać, drzewa formy piennej należy przywiązywać do palika tuż pod koroną, 
- wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego 

drzewa, 
- palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów 

 
5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 
- podlewaniu, 
- odchwaszczaniu, 
- nawożeniu, 
- usuwaniu odrostów korzeniowych, 
- poprawianiu misek, 
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- okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 
- rozgarnięciu kopczyków wiosną i utworzeniu misek, 
- wymianie uszkodzonych i uschniętych drzew i krzewów, 
- wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 
- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i 

formujące) 
 
5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które 
powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 

- sposób wzrostu, 
- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 
- konstrukcję korony. 
Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy 

unikać ich jako jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 
2 do 3 lat. 

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub 

mieszkańców, drzew rosnących na koronie dróg i ulic oraz w pobliżu budynków 
mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jednię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach 
dróg; 

c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między 
zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy  
naruszaniu systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują 
niepożądane zagęszczenie, zbyt duże rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można 
przeprowadzić na krzewach rosnących w warunkach normalnego oświetlenia, z 
odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu  czynnika chorobotwórczego, 
poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu, Cięcie 
po posadzeniu powinno być możliwie krótkie i wykonywane na każdym krzewie 
osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia 
dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia 
górnej powierzchni żywopłotu. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
6.2. Trawniki 
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzaniu: 

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 
- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
- pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 
- wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi, 
- ilości rozrzuconego kompostu, 
- prawidłowego uwałowania terenu, 
- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
- gęstości zasiewu nasion, 
- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 
- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 
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- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 
trawy. 

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
- prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 
- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogóle zasady obmiaru robót 
Ogóle zasady obmiaru robót robót podano w „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
- Szt. Dla wykonanych nasadzeń drzew, krzewów i bylin 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w  „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. 
pkt 6 dały wyniki pozytywne 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1m2 trawnika obejmuje: 
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, 
- zakładanie trawników, 
- pielęgnacje trawników: podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. PN-G-98011 – Torf rolniczy. 
2. PN-R-67022 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste. 
3. PN-R-67023 – Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste. 
4. PN-R-67030 – Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych. 
5. BN-73/0522-01 – Kompost fekaliowo-torfowy. 
6. BN-76/9125-01 – Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 

 


